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TOMADA DE PRECOS N°001/2006

PROCESSO N°01783.2006.000.14.00-6

SETOR COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TIPO Menor Preco

- ste procedimento licitatério e o contrato que dele resultar
BASE LEGAL |obedeceréao, integralmente a Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e demais normas complementares pertinentes.

[Contratagcdo de empresa especializada em Engenharia
OBJETO Civil, para execugao dos servigos de construgao do prédio
para abrigar a 22 Vara do Trabalho de ARIQUEMES-|RO.,
conforme planilha Orgamentaria e Projeto Executivo em
Anexo.

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o
horario de Porto Velho/RO

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES / ANALISE DOCUMENTAGAO

DATA/HORARIO Dia 07 de dezembro de 2006
as 09(nove)horas

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

DATA/HORARIO Dia 07 de dezembro de 2006
as 09(nove)horas

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL:

- www.trt14.gov.br - ( Licitagoes/2006);

- Telefone: ( 0xx) 69-3211-6431- Fax -3211-6432.

- Enderecgo: TRT 142 Regido / Segao de Licitagdes

Rua: Almirante Barroso, n° 600, Bairro: Centro, Andar -subsolo —
CEP - 78.916-020 - Porto Velho/RO.

RECIBO/TOMADA DE PRECOS N°001/2006

RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

FONE: FAX DATA

DEVOLVER A SECAO DE LICITACOES/FAX (069) 3211-6432
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EDITAL

PROCESSO N°01783.2006.000.14.00-6

1.0 - PREAMBULO:

1.1 - O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, através da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar, na forma do disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, alteragbes e demais normas
complementares pertinentes, licitagcdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo Menor Preco,
com regime de execugao de forma indireta e preco global, observadas as condigbes estabelecidas
neste edital e anexos, com recebimento da documentagéo e propostas, na forma a seguir:

1.1.1 - O prazo para recebimento dos envelopes contendo a "DOCUMENTACAQ" e os da
"PROPOSTA DE PRECOS", conforme o objeto especificado no Anexo | deste edital, sera até as
09(nove)haras do dia 07 de dezembro de _2006, os quais deverdo ser entregues na rua Almirante
Barroso, 600, centro, subsolo, nesta capital, na sala da Comissdo Permanente de Licitagao.

1.1.2. - O inicio da abertura do envelope n° 1 "DOCUMENTACAQ"
sera até as09(nove)horas do dia 07 de dezembro de _2006, na sala da Comissao Permanente de
Licitagdo, no enderego mencionado no item 1.1.1, seguindo-se, apds, a abertura do envelope n° 2
"PROPOSTA DE PRECOS", desde que ocorra expressa desisténcia da interposi¢cdo de recursos por
parte de todos os licitantes, de acordo com o inciso Ill do art.43 da Lei 8.666/93. Caso contrario,
serdo abertos no mesmo local, em data e horario que serdo marcados pela Comisséo.

2.0 - DO OBJETO DA LICITAGAO:

2.1 - O objeto deste certame constitui a contratacdo de empresa especializada em Engenharia Civil,
para execug¢do dos servigos de construcdo do prédio para abrigar a 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes-RO., conforme Planilha Orgamentaria, e Projeto Executivo em anexo.

2.2 - DOS SERVICOS: Os servigos deverao ter prazo de execugéao de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, contado a partir da emissao da Ordem de Servigo, e garantia de 5 (cinco) anos, de acordo
com o que estabelece o artigo 6I8 do Cddigo Civil Brasileiro, contada a partir da data do Termo de
Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada a boa qualidade da
mao-de-obra e dos materiais a serem empregados.

2.2.1 - Os servigos deverao ser acompanhados e fiscalizados pela Segédo de Engenharia
deste Tribunal, juntamente com a Seg¢do de Manutengéao Predial.

2.2.2 - Devera ocorrer a fiscalizagdo no minimo a cada 10 (dez) dias, através de vistorias,
devendo o Engenheiro Fiscal do TRT da 142 Regido, permanecer no canteiro de obra por no minimo
02 (dois) dias, juntamente com o Engenheiro da empresa.

2.2.3 - Deverao os servigos prestados obedecer,
rigorosamente as normas técnicas e de seguranga e medicina do trabalho vigentes, para trabalhos
desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequado.

2.2.4 - Devera a empresa contratada prestar durante a
execucao dos servigcos, toda assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos
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servigos, todo equipamento de seguranga e materiais necessarios a uma execucgdo perfeita dos
servigos, desenvolvida com segurancga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

2.3 - Os pregos adotados pela empresa contratada deverao estar de
acordo com os praticados no mercado do Estado de Rondénia, e neles deverao estar inclusos todas
as despesas necessarias, inclusive custos com materiais, impostos, taxas, transportes, fretes,
instalacdes, depreciagbes, mao-obra, encargos sociais e trabalhistas, instalagées e quaisquer outras
despesas inerentes aos servigos.

2.4 - Devera a empresa contratada providenciar, apds a assinatura
do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA/RO., Alvara de Construgao junto a
Prefeitura de Ariquemes, bem como a Matricula da obra no INSS.

2.5 - LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS - Os servigos deveréo ser executados no terreno
doado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, situado a Av. Juscelino Kubitschek,
esquina com a rua Democrata, Setor Institucional, no municipio de Ariguemes/RO

3.0 - DA AUTORIZACAO:

3.1 - Arealizagéo desta licitagdo encontra-se autorizada no Processo TRT n° 01783.2006.000.14.00-
6.

4.0 - DA FONTE DE RECURSOS:

4.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta de recursos especificos
consignados para este Tribunal no Orgamento Geral da Unido para o exercicio de 2006, totalizando
R$ 394.489,07 e ainda, com recursos advindos de suplementagdo orgamentaria no presente exercicio
e/ou com recursos orgamentarios previstos para o exercicio 2007, os quais serdo discriminados nas
respectivas notas de empenho, Programa de Trabalho-02.122.0571.1B04.0101-Programa de
Trabalho Resumido- 680 e Elemento de Despesa- 4490-51.

5.0 - DA REPRESENTACAO:

5.1 - Cada empresa licitante devera ser representada por somente um representante identificando-se
perante a Comissao Permanente de Licitagdo, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente.

5.2 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessario o credenciamento através
de outorga por instrumento publico ou particular, neste ultimo caso, com firma reconhecida em
cartorio, com mengao expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de
intimacdes e notificagbes, bem como desisténcia ou ndo de recursos.

5.3 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu s6cio-administrador, diretor ou proprietario, devera
apresentar cépia autenticada do ato de constituicdo da empresa ou ato de investidura que habilitem o
representante.

5.4 - Os documentos que credenciam o representante deverdo ser entregues separadamente dos
envelopes de numeros 01 e 02.

5.5 - A falta ou incorrecdo dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3 nao inabilitara a licitante,
mas impedira o representante de manifestar-se nas fases do processo licitatério, enquanto nao
suprida a falta ou sanada a incorregao.
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5.6 - As empresas que ndo tém representacdo comercial em Porto Velho-RO, é facultado a presenca
do representante legal, podendo enviar os envelopes com a documentacéo relativa a habilitagéo e
proposta comercial via Correio (SEDEX) ou por outro meio de postagem que garanta a inviolabilidade
da correspondéncia para a Comissdo Permanente de Licitagdo / TRT-142 Regido, rua Almirante
Barroso, n° 600 - centro - 3° andar - CEP - 78.916-020 - Porto Velho/RO, com recebimento até a data
e hora marcada para abertura dos mesmos, valendo para tanto o registro do protocolo deste
Regional, que devera ser efetuado na Diretoria da Secretaria de Cadastramento Processual.

6.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAOQ:

6.1 - Poderao participar desta Tomada de Pregos as empresas, cujo objetivo social seja pertinente ao
pleito licitado, e que estejam enquadradas em um dos seguintes subitens:

6.] .1 - cadastrada no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ou em
qualquer Orgao da Administragédo Federal;

6.1.2 - ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

6.2 - As empresas cadastradas no SICAF ou que tenham interesse em participar desta licitagao,
caso estejam com documentos fiscais com prazos de validade expirados ou mesmo com o cadastro
vencido junto ao SICAF na data designada para abertura da licitagdo, deverdo providenciar a
atualizagao e revalidagao destes para participagao no certame licitatorio.

6.3 - As empresas que, no curso do procedimento licitatorio, tiverem o seu registro cadastral
cancelado, terao suas propostas desclassificadas.

7.0 - DA DOCUMENTACAQO PARA CADASTRAMENTO

7.1 - O cadastramento da empresa que nao esteja enquadrada na forma dos subitens 6.1.1 e 6.1.2,
sera aceito até 3 (trés) dias antes da data de abertura dos envelopes "Documentacdo" e far-se-a
mediante apresentacdo de documentos tratados nos arts. 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, devendo ser
entregues de forma ordenada, de preferéncia, conforme relacdo a seguir, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferéncia e exame correspondente:

7.1.1 - Relativa a Habilitagao Juridica:
7.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores ( os documentos, em apreco, deverdo estar
acompanhados de todas as alteragdes, ou de documento consolidado, devidamente registrados na
Junta Comercial ou em érgao equivalente );

7.1.1.3 - inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

7.1.1.4 - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido
pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2 - Relativa a Regularidade Fiscal:
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7.1.2.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

7.1.2.2 - prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.1.2.3 - prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede da licitante, desde que esteja dentro do seu prazo de validade, composta de:

a) Certidao de Quitagao de Tributos Federais;

b) Certiddo Negativa Quanto a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddo Negativa, expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado;
d) Certidao negativa, expedida pela Prefeitura Municipal.

7.1.24 - CND - Certiddo Negativa de Débito, emitida pelo INSS, dentro do seu
periodo de validade, conforme exigido pela Constituicdo, no seu artigo 195, § 3°;

7.1.2.5 - CRF - Certidao de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica
Federal, dentro do seu prazo de validade.

7.1.3 - Relativa a Qualificagdo Técnica:

7.1.3.1 - Apresentacdo de pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico, expedida pelo CREA, comprovando a execugao pela empresa ou seu Responsavel Técnico
de obra com caracteristicas semelhantes, especialmente quanto ao concreto armado, revestimento
ceramico e cobertura com telha de barro;

7.1.3.2 - Comprovante de Registro e Quitagcdo no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia competente, da firma e dos seus responsaveis técnicos, acompanhado do
visto da Segao local, no caso de proponente estabelecida em outro Estado.

7.1.3.3 - Indicagao dos técnicos que se responsabilizardo pela execugéo da obra,
com as comprovagdes das respectivas habilitagbes profissionais, fornecido pelo CREA,
acompanhados dos respectivos curriculos;

7.1.3.4 - Relagao dos principais itens de equipamentos que serdo utilizados na
execugao da obra, afirmando suas disponibilidades;

7.1.3.5 - As empresas licitantes deverao apresentar ainda: Planilha Orgamentaria
baseada nos projetos, especificagcbes e exigéncias constantes no Projeto Basico e Executivo;
Cronograma Fisico-Financeiro que devera ser adequado pela empresa vencedora de comum acordo
com a Sec¢édo de Engenharia deste TRT da 142 Regiéo.

7.1.4 - Relativa a Qualificagao Econdmico-Financeira:
7.1.4.1 - Apresentagéo do Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentaveis na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por
Balancetes ou Balangos Provisérios, com o objetivo de comprovar a boa situagao financeira da
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empresa licitante, que sera baseada na obtencgéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um ).

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

7.1.4.1.1 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que
1(um ), em qualquer dos indices referidos no subitem anterior, deverdo comprovar que possuem até
a data da apresentagdo da proposta, capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo, igual ou
superior a 3% ( trés por cento ) do valor estimado para a contratagdo, devidamente integralizado e
registrado na Junta Comercial da sede da proponente. A comprovagédo devera ser feita mediante
apresentacdo de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que nado seja
possivel a obtencdo dessa informagédo no cadastro deste Tribunal ou no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores-SICAF.

7.1.4.2 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, dentro do seu prazo de validade.

7.2 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma do § 2°,
artigo 32 da Lei 8.666/93, (conforme modelo - Anexo | | ).

7.3 - Declaragao do licitante de que ndo possui, em seu quadro pessoal, empregado(s) menor(es) de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menor ( es) de
16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93. (ANEXO 1 11).

7.4 - Declaragdo de Vistoria - a empresa interessada em participar da licitagdo, por meio de seu
representante técnico, devera vistoriar o local para execugdo dos servigos, para efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em
omissdes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
servigos, devendo o mesmo ter o visto da Segédo de Engenharia deste Tribunal. (ANEXO IV ).

7.4.1 - Esta vistoria é considerada suficiente para que a empresa
tenha conhecimento do objeto da licitagdo, devendo ser efetuada com antecedéncia minima de
24(vinte e quatro) horas da data e hora marcadas para inicio do procedimento licitatério.

7.5 - Declaragdo da empresa de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcédo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a este Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regi&o, nos termos da Resolugéo n° 9, de 06
de dezembro de 2005, conforme Anexo V.

7.6 - Declaragao de oferecimento de GARANTIA, correspondente a 3% ( trés por cento ) do valor
estimado do contrato, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93. ( ANEXO V I).
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7.7 - Estao sob impedimento de participar desta Licitagéo:

7.7.1 - 0s consorcios de empresas;

7.7.2 - empresas concordatarias, sob faléncia, concurso de credores, com dissolugao em
liquidagao judicial ou extrajudicial, qualquer que seja sua forma de constituigao;

7.7.3 - empresa que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidénea pelo TRT - 142
Regido ou por qualquer outro Orgéo da Administragdo Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual
ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensdo do direito de licitar e contratar com
este Tribunal.

8.0 - DO PROCEDIMENTO

8.1 - Os envelopes "Documentagdo” e "Proposta de Precos", deverdo ser entregues, simultanea e
impreterivelmente, até o dia, hora e local fixados no item 1.1.1 (um ponto um ponto um) deste edital.

8.2 - Recebidos os envelopes "Documentagédo" e "Proposta de Pregos", e uma vez iniciada a
abertura dos mesmos, nao serdao permitidas quaisquer retificacbes que possam influir no resultado
final desta Tomada de Precos, a nao ser erro de soma e/ou multiplicacao.

8.3 - Os envelopes contendo documentagdo serdo abertos na primeira sessdo, na presenca dos
interessados, pela Comissao que fara a conferéncia e dara vista na documentacéo, a qual devera ser
rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes.

8.3.1 - Abertos os envelopes "Documentagado”, a Comisséo, a seu
juizo podera apreciar os documentos de cada licitante, € na mesma sesséo divulgar o nome das
habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidas as ultimas os envelopes da "Proposta de
Precos", devidamente fechados.

8.3.2 - Se eventualmente, os trabalhos ndo forem concluidos e/ou
surgirem duvidas que ndo possam ser sanadas de imediato pela Comissdo, serdo elas consignadas
em ata e a conclusao da habilitacdo dar-se-a em sessao convocada previamente.

8.3.3 - Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitagdo, serdo
estabelecidos, pela Comissdo, para abertura dos envelopes "Proposta de Precos" , nova data e
horario para sua realizagao.

8.3.3.1 - Nesse caso, as licitantes serdo convocadas a
comparecer, ficando os envelopes contendo as referidas propostas de pregos sob a guarda da
Comisséao, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das
licitantes presentes.

8.4 - Abertos, também, os envelopes "Proposta de Precos", a Comissao, a seu juizo exclusivo podera
apreciar a proposta de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome das classificadas ou
desclassificadas.

8.4.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital,
qualquer reclamacgéao a respeito devera ser feita, no ato da reunido, pelos representantes legais das
licitantes presentes.

8.5 - Apds a abertura dos envelopes "Documentagao”, os demais contendo as "Proposta de Pregos",
serdo abertos:
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8.5.1 - se houver renuncia de todos os licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito,
do direito de interposi¢céo de recurso contra o julgamento da documentagao (habilitagdo); ou

8.5.2 - apos ter transcorrido o prazo regulamentar do resultado da habilitagao, sem que tenha
havido interposi¢do de recurso; ou

8.5.3 - apds o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do
seu resultado as licitantes.

8.6 - O nado comparecimento do representante da licitante a essa reunido nao impedira que a
Comissdo a realize, ndo cabendo ao ausente o direito a reclamacdo de qualquer natureza,
ressalvando o direito de interposi¢ao de recurso.

8.7 - Ultrapassada a fase de habilitagdo das licitantes e abertos os envelopes "Proposta de Pregos",
nao cabera desclassifica-las por motivo relacionado a habilitagcdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

8.8 - Considerando a atividade especifica da licitante e o interesse do Tribunal Regional do Trabalho
da 14? Regido, é facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta Tomada de Pregos, a promog¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagédo que
deveriam constar originariamente da proposta.

8.8.1 - Nesse caso, o procedimento licitatorio ficara suspenso até a conclusao da diligéncia.

8.9 - A homologacéo desta Tomada de Precos e a adjudicacéo do seu objeto somente poderao ser
efetivadas:

8.9.1 - se houver de todas as licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, a
renuncia do direito de interposi¢do de recurso contra o julgamento das propostas; ou

8.9.2 - apds transcorrido o prazo regulamentar da divulgagao do julgamento desta Tomada de
Pregos, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou

8.9.3 - apods o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra o julgamento desta
Tomada de Pregos, com conhecimento do resultado pelas licitantes.

9.0 - DA FASE DE HABILITACAO:

9.1 - Os documentos deverao ser apresentados, em envelope opaco, nao transparente, fechado, de
forma indevassavel, indicando no anverso, além da raz&o social da licitante, os seguintes dizeres:

"Envelope n° 01 - (DOCUMENTACAO)
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido/Comissdo Permanente de Licitagdo
Rua: Almirante Barroso, n° 600 - Bairro: Centro - andar térreo - Porto Velho/RO
Tomada de Pregos n° ....... /2006
Abertura: "........ [ooonld

as 10(dez) horas"

9.2 - Deverao constar no envelope 01 ( Documentagéo ), os documentos pertinentes aos itens e
subitens, conforme o caso:

9.2.1 - empresas cadastradas no SICAF - os subitens: 7.1.3 (7.1.3.1,7.1.3.2,7.1.3.3e 7.1.3.4);
714 (7.1.4.1.1,conforme o caso); 7.2; 7.3, 74,75 e 7.6..
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9.2.1.1 - A regularidade do cadastramento do licitante inscrito no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF sera confirmada mediante consulta com
expedicao da Declaragao de Situagdo do Fornecedor, cujos registros estejam dentro dos respectivos
prazos de validade, sendo o mesmo juntado nos autos do processo licitatério, a qual sera assinada
pelo servidor que fez a consulta, pelos membros da Comissdo e pelos representantes legais das
empresas (licitantes), para fins de atendimento dos artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93.

9.2.1.2 - O Balango Patrimonial, conforme dados apresentados pelo Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF, devera comprovar a demonstracdo de boa
situacao financeira da empresa licitante, que sera baseada na obtencao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um).

Observagédo: As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um),
em qualquer dos indices referidos no subitem anterior, deverdao comprovar que possuem na data da
apresentagdo da proposta, capital minimo ou o patriménio liquido minimo, na forma do subitem
7.14.1.1.

9.2.2 - empresas com Certificado de Registro Cadastral-CRC, expedido pela Comissdo de
Cadastro de qualquer Orgdo da Administracdo Federal, deverdo apresentar, além da coépia do
referido Certificado, dentro do prazo de validade, os documentos relacionados nos subitens: 7.1.3
(71.31,71.3.2,71.3.3e7.1.34); 7.1.4 (7.1.4.1.1,conforme o caso); 7.2; 7.3, 7.4,7.5e 7.6.

9.3 - Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por meio de coépias
autenticadas por Cartério competente, sob pena de inabilitagdo e passardo a fazer parte integrante
do processo.

9.4 - Sob pena de inabilitacao, serdo aceitos documentos:

9.4.1 - cujos registros estejam dentro dos respectivos prazos de validade.
9.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Administragdo podera fixar-lhes o prazo de
08 (oito ) dias uteis para apresentacdo de novos documentos escoimados das causas referidas no ato
inabilitatorio.

9.5.1 - Serdo exigidos para reapresentacdo apenas os documentos desqualificados e nao
aceitos.

9.6 - Serdo inabilitados os concorrentes que apresentarem documentos incompletos, ilegiveis, com
emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que ndo atenderem as exigéncias
de habilitagao.

9.7 - A inabilitagdo importa na preclusdo do direito de participar da fase de julgamento das
propostas.

9.8 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que for e/ou julgar necessario.

10.0 - FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS:

10.1 - A proposta de precos devera ser datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada, em
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uma via e devera ser apresentada em envelope opaco, nao transparente, fechado de forma
indevassavel, indicando no anverso além da razao social do licitante, os seguintes dizeres:

"Envelope n° 02 - ( PROPOSTA DE PRECOS )
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido/Comissdo Permanente de Licitacdo
Rua: Almirante Barroso, n°® 600 - Bairro: Centro - andar térreo - Porto Velho/RO
Tomada de Pregos n° ...../2006
Abertura: ....... /......12006
as........ (......) horas"

10.2 - Deveréo constar os seguintes dados relativos a empresa licitante ( ndo sendo motivo para sua
desclassificacdo a auséncia de todos ou de quaisquer um deles ): a razdo social, n° do CNPJ,
enderego completo, nimero da conta corrente, agéncia e respectivo Banco, niumero de telefone e fax.

10.3 - O prazo de validade da proposta, devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias corridos,
contado_a partir da data de sua entrega. As propostas que omitirem o prazo de validade, serdo
consideradas como validas pelo periodo de 60 ( sessenta ) dias.

10.4 - Devera conter o prego dos servigos, cotado em moeda corrente nacional.

10.5 - No preco ofertado, devera estar de acordo com os valores vigentes no mercado na data para
apresentagado das propostas, e neles incluidos todos os impostos, taxas, fretes, custos, mdo-de-obra
e quaisquer outras despesas que possam Vvir a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

10.6 - Nao sera admitida mais de uma cotagao para 0 mesmo item.

10.7 - Devera constar ainda, a garantia dos servigos igual ou superior a 5(cinco) anos contados a
partir do recebimento definitivo da obra.

11.0 - CRITERIO DE_ACEITABILIDADE DOS PRECOS:

11.1 - O preco devera ser fixo, sem previsao inflacionaria, expresso em moeda corrente nacional a
data de apresentagao da proposta, considerando no minimo, as especificacbes contidas neste
instrumento convocatério.

11.1.1 - Existindo discrepancia entre o valor unitario e valor total, prevalecera o unitario.

11.2 - As propostas de precos serdo analisadas de conformidade com o artigo 48 da Lei 8.666/93,
com suas alteragdes posteriores.

12.0 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

12.1 - Examinadas as propostas, que serdo avaliadas a juizo da Comissdo Permanente de Licitagao,
considerar-se-a classificada aquela que atender aos termos deste edital e seus Anexos, em
consonancia com o disposto na Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores.

12.2. - O julgamento sera efetuado levando-se em consideragdo o valor global da proposta,
decorrente da soma dos valores unitarios pertinentes aos servigos relacionados no Objeto, devendo a
Comissdo Permanente de Licitacdo propor a adjudicacdo a uma s6 proponente, sagrando-se
vencedora a empresa que ofertar o menor precgo global, atendidas as demais condigdes do edital.

12.3 - No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, e observado o disposto no § 2° do
artigo 3° da Lei 8.666/93, o critério de desempate sera o sorteio, durante a reunido de abertura dos
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envelopes das propostas, ou mediante ato publico, através de convocagao dos licitantes com 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia.

13.0 - DA ADJUDICACAO DOS ENCARGOS:

13.1 - Concluido o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera propor a
adjudicacao do objeto desta Tomada de Pregos a uma sé proponente.

13.2 - O resultado do julgamento das propostas serd publicado, resumidamente, no Diario Oficial da
Unido, Diario da Justica do Trabalho da 142 Regido e afixado na integra no "Quadro de Avisos" de
entrada da sala da Comissao Permanente de Licitagdo deste Regional, localizado no endereco citado
no preambulo deste edital.

14.0 - DA GARANTIA:

14.1 - Para seguranga do TRT-142 Regido, quanto a execugéo dos servigos e prestacdo da garantia,
a empresa adjudicataria devera optar, como condi¢do para assinatura do contrato, no montante de
3% ( trés por cento ) do valor estimado do contrato, atualizavel nas mesmas condigdes daqueles,
uma das seguintes modalidades: caugcao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia
ou fianga bancaria.

14.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagédo, o licitante /
contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo de 3 ( trés ) dias uteis, contados da data
em que for notificada para tanto pela Administragdo do TRT-142 Regido, mediante oficio entregue
contra recibo.

14.3 - A garantia sera liberada apds a execugao do contrato, desde que cumpridos estejam todos os
termos, clausulas e condi¢des contratados.

14.4 - A perda da garantia por inadimplemento das obrigagbes contratuais far-se-a de pleno direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais
sancgoes previstas no contrato.

15.0 - DA CONTRATACAO

15.1 - O Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido convocara oficialmente o licitante vencedor,
para no prazo maximo de 5 ( cinco ) dias uteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei
8.666/93.

15.1.1 - O referido prazo tera inicio e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-se o
primeiro dia e incluir o ultimo.

15.2 - Integrardo o contrato, para todos os efeitos legais, este edital, anexos e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

15.3 - A minuta de contrato que acompanha este edital podera sofrer alteragdes para adequa-la a
proposta vencedora.

15.4 - O prazo da convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragao do Tribunal Regional do Trabalho da 142Regido.
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15.5 - E facultado & Administracdo do Tribunal, quando a convocada ndo assinar o referido
documento no prazo e condigbes estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar esta Tomada de Pregos
independentemente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93.

15.6 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo do Tribunal, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

15.6.1 - O disposto neste item ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo
64, § 2° da Lei 8.666/93, que ndo aceitarem a contratagdo, nas condi¢gdes propostas pela
adjudicataria inclusive quanto ao prazo e precgo.

15.7 - A inexecucgao total ou parcial do contrato enseja a rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei 8.666/93.

15.7.1 - Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.0 - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS:

16.1 - No interesse da Administragcdo do Tribunal Regional do Trabalho da 14°Regido, o valor do
contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento ), conforme
disposto no artigo 65, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.

16.2 - O licitante contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o
valor inicial atualizado do contrato.

16.3 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢ao, salvo
as supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

17.0 - DO REAJUSTE

17.1 - Os precgos serao fixos e irreajustaveis, dentro do prazo contratual.
18.0 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

18.1 - Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria
em favor da empresa adjudicataria, em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) dias Uteis do
més subsequente, apds a conclusdo de cada etapa dos servigos, obedecendo as Planilhas de
Custos, mediante apresentacdo das notas fiscais correspondentes aos servicos executados,
devidamente certificadas pelo Chefe da Secdo de Engenharia, bem como acompanhadas das
respectivas Solicitagdes de Orgamentos - SO e de relatério acerca dos servigos executados.

18.2 - A empresa adjudicataria desta licitacdo devera manter até o final do cumprimento de suas
obrigacdes, todas as condi¢des e habilitagdes exigidas no presente edital.

18.3 - Caso a empresa tenha optado pelo Imposto Simples, devera apresentar junto com a Fatura ou
Nota Fiscal o Termo de Opc¢ao.
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18.4 - Para fazer jus ao pagamento, a adjudicataria devera apresentar Nota Fiscal, destacando o
Imposto Sobre Servigo - ISS, Certiddo Negativa de Débitos - CND da empresa, Certificado de
Regularidade de Situagédo - CRS junto ao FGTS, GPS dos servicos, GFIP dos servicos, Folha de
Pagamento dos Empregados, Relagdo dos Empregados, Recibos de Pagamentos dos Empregados,
Copia do Livro de Registro dos Empregados, Relagdo dos Empregados junto ao FGTS, Contrato de
Empregados sob Regime Temporario, se for o caso, Comprovacdo de que a empresa esta em dia
com a escrituragdo contabil, referenciando inclusive Fatura/Nota Fiscal correspondente, assinada
pelos Contadores e Sécio Gerente da empresa.

18.5 - Havendo atraso no pagamento superior a 30 dias, contados a partir da certificagdo da nota
fiscal, relativa a etapa, a atualizagao sera com base no INPC. ( Artigo 55, Inciso lll, Lei 8.666/93).

18.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a adjudicataria, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito a reajustamento de precos.

19.0 - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

19.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a contratada
sujeitar-se-a as seguintes sangdes, garantido o direito de defesa:

19.1.1 - adverténcia;

19.1.2 - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato;
19.1.3 - rescisdo do contrato;

19.1.4 - suspensdo temporaria de participar de licitagdes e
impedimento de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

19.1.5 - declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo do Tribunal pelos prejuizos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base no subitem anterior;

19.1.6 - multa de mora por atraso injustificado, equivalente a
1 % (um por cento) do valor da nota fiscal/fatura relativo a medicao correspondente;

19.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a adjudicataria
estara sujeita as penalidades tratadas no item anterior:

19.2.1 - pela recusa injustificada em receber a nota de
empenho; e

19.2.2 - pelo ndo cumprimento das condigbes estabelecidas
no contrato.

19.3 - Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado
impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela Administracdo do
TRT-142 Regido, a empresa adjudicatéria ficara isenta das penalidades mencionadas.
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19.4 - A critério da Administragdo, na ocorréncia de multa, o valor
podera ser descontado dos valores a serem pagos.

19.5 - Em caso de inadimpléncia total, perdera o adjudicatario o
direito a restituicdo de sua garantia prevista no item 14.1.

19.6 - Além das penalidades citadas, a empresa contratada ficara
sujeita, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo 1V, da Lei 8.666/93.

20.0 - DO DIREITO DA INTERPOSICAO DE RECURSOS

20.1 - Dos atos da Comissao Permanente de Licitagdo, praticados em relagdo a esta licitagao,
poderao ser interpostos os recursos previstos no art. 109 da Lei n° 8.666/93, com suas alteracdes
posteriores.

20.2 - Os recursos referentes a habilitagdo ou inabilitagao e julgamento das propostas de precos,
terdo efeito suspensivo, ndo o tendo os demais casos e deverdo ser interpostos no prazo de 5
( cinco ) dias uteis, como preceitua o Artigo 109 da Lei 8.666/93.

20.3 - Os recursos serao dirigidos ao Excelentissimo Senhor Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 14°Regido, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 ( cinco ) dias uteis ou, nesse prazo, encaminha-los ao
Presidente, devidamente informados, para apreciagéo e decisdo também no prazo de 5 ( cinco ) dias
Uteis, devendo ser protocolados junto a Secretaria de Cadastramento Processual, localizada na sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, na Av. Almirante Barroso, 600 - Centro, Porto
Velho/RO, no horario de 8 as 18 horas.

20.4 - A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento através de
comunicagao por escrito aos interessados e de afixagdo no "Quadro de Avisos" existente na entrada
da sala da Comissédo Permanente de Licitagdo, no enderego citado no preambulo deste edital.

20.5 - Nao serao considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificagdes da
proposta, bem como sobre matéria ja decidida em grau de recurso.

21.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

21.1 - A contratada obrigar-se-a:

21.1.1 - executar os servigos sempre por pessoal
qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental apropriado;

21.1.2 - executar fielmente, e dentro dos prazos previstos,
todos os servicos que |he foram confiados, em observancia das normas técnicas, bem como em
consonancia com a "Solicitagdo de Orgamento” - SO, devidamente AUTORIZADA pelo Chefe da
Sec¢ao de Engenharia do TRT 142 Regiéo;

21.1.3 - executar servicos conforme Projeto Executivo,
estabelecido no Anexo do Projeto Bésico.

21.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo TRT da 142 Regiéo,
cujas reclamacdes se obriga a atender prontamente.
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21.1.5 - Devera ter registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, bem como devera possuir aporte técnico que proporcione reais garantias
dos servigos executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-
obra de boa qualidade.

22.0 - OBRIGACOES DA ADMINISTRAGAO DO TRT-142 REGIAQ:

22.1 - A Administragdo deste Regional, obrigar-se-a a efetuar
0 pagamento nas condi¢des do item 18.0.

23.0 - DA FISCALIZAGAOQ:

23.1 - Os servicos serdao acompanhados e fiscalizados pela Se¢ao de Engenharia, da Diretoria de
Servigos Gerais, devendo comunicar ao Diretor Geral das Secretarias do TRT-14? Regido, com a
maior brevidade possivel, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer.

23. 2 - A agao da fiscalizagdo nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
24.0 - DAS GENERALIDADES:

24 1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este edital de Tomada de Precgos,
devendo protocolar o pedido até 5 ( cinco ) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes "Documentagdo”, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacédo em até 3
(trés ) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do artigo 113, da Lei 8.666/93.

24.2 - Decaira o direito de impugnar as falhas ou irregularidades que viciarem os termos deste edital
perante a Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo) dia util que anteceder a
abertura dos envelopes, hipétese em que tal comunicag¢ado nao tera efeito de recurso.

24.3 - A impugnagcéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar deste processo
licitatdrio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

24 .4 - A critério da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, esta Tomada de
Pregos podera:

2441 - ser anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

24.4.2- - ser revogada, a juizo da Administragdo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, por conveniéncia exclusiva da
Administracao; ou

24.4.3 - ser transferida a data de abertura dos envelopes, por conveniéncia exclusiva da
Administracao.

24.5 - Sera observado ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Pregos, o seguinte:

24.5.1 - a anulagao do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagao
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo tnico do artigo 59, da Lei 8.666/93;

24.5.2 - a nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado o disposto no
subitem anterior;
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24.5.3 - no caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e
ampla defesa.

24.6 - Concluido o procedimento pela Comisséo, sera o mesmo submetido a Diretoria de Controle
Interno para parecer, visando a homologacéo e adjudicagéo.

24.7 - O edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados no endereco constante no
preambulo deste instrumento convocatério, no horario de 8h as 18 h, em dias uteis, mediante o
pagamento das despesas referentes ao custo de sua reproducdo grafica, ou através do site
WWW.trt14.gov.br- (licitagdes/2005)

24.7.1-As plantas e os anexos constantes do Projeto Basico, deverao ser retiradas ao
custo de sua reproducgao grafica no seguinte local:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 Regiao, Seg¢do de Engenharia, sito, Almirante
Barroso n° 600, Bairro Centro, Porto Velho-RO, 1° andar com o Chefe da Se¢édo de Engenharia, Eng°
Luiz Gonzaga Mota, no horario das 8h as 17 h, pelos telefones (xx) 069-3211-6482, 3211-6483.

24.8 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e/ou duvidas quanto a interpretacdo e compreensao
deste edital, poderdo ser obtidas e/ou dirimidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo do
Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, no horario das 8h as 18 h, pelo telefone: (oxx) 69-
3211-6431 — FAX-3211 6432.

24.9 - Estima-se que o valor da contratagdo é de R$ - 552.000,00(quinhentos e cinqiienta e dois mil,
reais).

2410 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

24-11 - A recepgao dos servicos ndo implica na sua aceitacdo definitiva, que dependera de
verificagdo do resultado satisfatério do servigo e da qualidade dos mesmos pela Secdo de Engenharia
deste Regional.

24.12 - O TRT-142 Regiao nao fornecera materiais, mao de-obra, etc, para a execugéo dos servigos,
devendo a empresa adjudicataria arcar com todos os 6nus necessarios a completa execugdo dos
Servigos.

2413 - A Comissado podera, em qualquer fase da licitacdo, efetuar diligéncia, destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

24 .14 - Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢des da Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores que
serao resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo a qual, se necessario, submeté-los-a a
consideragéo da autoridade superior.
24 15 - S&o0 partes integrantes deste edital, os elementos constitutivos / anexos a seguir:

24.15.1 - Anexo | -( Objeto); Projeto Basico/Executivo);

24.15.2 — Anexo || -( Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente );

24.15.3 - Anexo | | | - (Modelo de Declaragdo de cumprimento as normas relativas ao
Trabalho do Menor);
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24.15.4 - Anexo |V - ( Declaracao de Vistoria );

24.15.5 - Anexo V - ( Modelo de Declaragédo quanto ao cumprimento a Resolugdo N° 9,
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA)

24.15.6 — Anexo V |- (Modelo de Declaragéo de oferecimento de Garantia );
24.15.7- Anexo VIl - (Minuta do Contrato );

24.16- Na hipotese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Justica Federal de Porto Velho,
Estado de Rondobnia.

Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2006

Valdecir das Gragas Azevedo
Presidente da Comissao Permanente de Licitacao

Carlos Gomes dos Santos Célia Maria Madureira Serra
Membro Membro

ANEXO I
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(DO OBJETO) PROJETO BASICO/EXECUTIVO)

ITEM

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

R$

TOTAL
R$

Contratacao de empresa
especializada em Engenharia
Civil, para execugao dos servigcos
de construcdo do prédio para
abrigar a 22 Vara do Trabalho de
ARIQUEMES/RO, no terreno
situado a Av. Juscelino
Kubitschek, esquina com a rua
Democrata, Setor Institucional,
no municipio de Ariquemes/RO.,
conforme Planilha Orgamentaria
e Projeto Executivo em anexo.

01

VALOR TOTAL

PROJETO BASICO
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Em cumprimento ao artigo 72, inciso I, ¢c/c com o artigo 62, inciso
IX, da Lei n2 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos o presente
projeto para que seja efetuada a contratacdo de empresa especializada em engenharia
civil para execugdo dos servigcos de construgdo do prédio para abrigar a 2@ Vara do
Trabalho de Ariquemes, conforme Planilha Orgamentaria e Projeto Executivo em anexo.

DO OBJETO

Contratagao de empresa especializada em Engenharia Civil, para
execugdo dos servigos de construcdo do prédio para abrigar a 2@ Vara do Trabalho de
Ariguemes, conforme Planilha Orgcamentaria e Projeto Executivo em anexo.

LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

No terreno doado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, situado a
Av. Juscelino Kubitschek, esquina com a rua Democrata, Setor Institucional, no municipio
de Ariguemes/RO.

ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

A empresa responsavel pelos servicos de construcdo do prédio
para abrigar a 22 Vara do Trabalho de Ariquemes, conforme Planilha Orcamentaria e
Projeto Executivo em anexo, devera ter registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, bem com devera possuir aporte técnico que proporcione reais
garantias dos servicos executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos,
ferramentas e mao-de-obra de boa qualidade.

Todos os itens deverdao ser executados de acordo com as
especificacdes, para servicos dessa natureza, obedecendo as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e projetos em anexo.

CONDICOES TECNICAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

A empresa responsavel pela execucdo de servigos de construcdo do
prédio para abrigar a 22 Vara do Trabalho de Ariquemes, conforme Planilha Orgamentaria
e Projeto Executivo em anexo, devera prestar, durante a execucdo dos servicos, toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos, todo
equipamento de seguranca e materiais necessarios a uma execucdo perfeita dos
servigos, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos deverao ter prazo de execucao de 150 (cento e
cinqlienta) dias corridos, contado a partir da emissdao da Ordem de Servigo, e garantia de
5(cinco)anos, de acordo com o que estabelece o artigo 618 do Cdodigo Civil Brasileiro,
contada a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira
responsabilidade da empresa contratada a boa qualidade da mao-de-obra e dos materiais
a serem empregados.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
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A execugao dos servigos contratados deverd ser acompanhada e
fiscalizada pela Secdo de Engenharia deste Tribunal juntamente com a Secdo de
Manutencdo Predial. Tal fiscalizacdo, devera ser efetuada através de vistorias que
ocorrerdo, no minimo, a cada 10(dez) dias. Durante as visitas efetuadas pela
fiscalizagdo, o Engenheiro Fiscal do TRT da 142 Regido devera permanecer no canteiro de
obra, por no minimo 02(dois) dias.

Todas as vezes que o Engenheiro Fiscal do TRT da 142 Regiao se
fizer presente ao canteiro de obras para efetuar o acompanhamento e fiscalizacdo dos
servigos, também o Engenheiro da empresa contratada, responsavel pela execugdo dos
servigos far-se-a presente ao canteiro de obras.

DA QUALIFICACAO TECNICA DAS EMPRESAS LICITANTES

Por ocasido da licitacdo as empresas interessadas deverao
apresentar os seguintes documentos:

- Comprovante de Registro e Quitagdo no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente, da firma e dos seus responsaveis
técnicos, acompanhado do visto da Secgdo local, no caso de proponente estabelecida em
outro Estado.

- Indicagdo dos técnicos que responsabilizar-se-do pela execugdo da
obra, com as comprovagdes das respectivas habilitacdes profissionais, fornecido pelo
CREA, acompanhados dos respectivos curriculos;

- Relagao dos principais itens de equipamentos que serdo utilizados
na execucgao da obra, afirmando suas disponibilidades;

- Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico, expedida pelo CREA, comprovando a execucdo pela empresa ou seu
Responsavel Técnico, de obra com caracteristicas semelhantes, especialmente quanto ao
concreto armado, revestimento cerdmico e cobertura em madeira de lei e telha de
fibrocimento;

As empresa licitantes deverdo apresentar ainda:

- A Planilha Orcamentaria, baseada nos projetos, especificacdes e
exigéncias constantes no Projeto Basico e Executivo;

- O Cronograma Fisico-Financeiro que devera ser adequado pela
empresa vencedora de comum acordo com a Secao de Engenharia deste TRT da 142
Regiao.

CONDICOES GERAIS

Os servicos a serem prestados deverao obedecer, rigorosamente
as normas técnicas e de seguranca e medicina do trabalho vigentes, para trabalhos desta
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados.

A empresa especializada, devera visitar o local para execugao dos
servicos, para efetuar os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderdao ser alegadas em
favor de eventuais pretensées de acréscimos de servigos.

Os precos adotados pela empresa contratada deverao estar de
acordo com os praticados no mercado do Estado de Rondénia, e neles deverdo estar
inclusos todas as despesas necessarias, inclusive custos com, materiais, impostos, taxas,
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transportes, fretes, instalagbes, depreciacdes, material, mao-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

A empresa contratada devera providenciar, apos a assinatura do
contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA/RO, Alvara de Construgdo
junto a Prefeitura de Ariquemes, bem como a Matricula da obra no INSS.

A empresa contratada devera apresentar, apos a conclusdo de
cada etapa dos servicos, e para quitagdo das faturas, os seguintes documentos: Nota
Fiscal, destacando o Imposto Sobre Servico - ISS, Certiddo Negativa de Débitos - CND da
empresa, Certificado de Regularidade de Situagdao - CRS junto ao FGTS, GPS dos
servigcos, GFIP dos servicos, Folha de Pagamento dos Empregados, Relacdo dos
Empregados, Recibos de Pagamentos dos Empregados, Cdpia do Livro de Registro dos
Empregados, Relagdo dos Empregados junto ao FGTS, Contrato de Empregados sob
Regime Temporario, se for o caso, Comprovacdao de que a empresa estda em dia com a
escrituracdo contabil, referenciando inclusive Fatura/Nota Fiscal correspondente,
assinada pelos Contadores e Sécio Gerente da empresa.

Porto Velho/RO, 13 de novembro de 2006.

Eng° Luiz Gonzaga Mota
CREA/RO - 489/D
Chefe da Secéo de Engenharia

PROJETO EXECUTIVO

Proprietario : Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido.
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Objeto : Contratacdo de empresa especializada em Engenharia Civil, para execugao dos
servigos de construcdo do prédio para abrigar a 22 Vara do Trabalho de Ariquemes-RO,
conforme Projeto Basico e Planilha Orgamentaria Estimativa em anexo.
Local da obra: No terreno doado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, situado a Av.
Juscelino Kubitschek, esquina com a rua Democrata, Setor Institucional, no municipio de
Ariqguemes/RO.
Responsaveis Técnicos: Eng® Luiz Gonzaga Mota, Analista Judicario/Engenheiro, Chefe
da Secao de Engenharia e o Eng® Samurai de Figueiredo Silva, Analista
Judiciario/Engenheiro, Chefe da Secao de Manutencdo Predial.

I - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; Durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; Execucdo de regularizacdao de base em
condicOes perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; Utilizacdo de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; Normas de Segurancga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo a critério exclusivo do TRT 14@ Regido, que de comum acordo com os
autores do projeto fixara as implicagoes e acertos decorrentes, visando a continuidade da
obra. Modificagdes no projeto ou colocagcdo de materiais de fornecedores nao
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera elaborar e submeter a apreciacdo da
Secdo de Engenharia, apds a assinatura do contrato e da entrega da nota de empenho,
os Projetos de Estrutura de Concreto, Instalagdes Elétricas/Telefonicas/Légicas e
Hidrossanitarias, e em caso de aprovacdo da referida Secdo, a contratada devera
providenciar o devido registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Rond6nia, com suas respectivas ART - Anotacbes de
Responsabilidades Técnicas. Devera providenciar a Licenca da Obra, expedida pela
Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO e a Matricula da Obra no Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, caberd também a contratada providenciar a
regularizagdo do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

O presente Projeto Executivo objetiva fixar as condicdes gerais a
que deverdao ser obedecidas durante a execugdo do prédio da Vara do Trabalho de
Ariquemes-RO, bem como caracterizar as obrigacOes e direitos da empresa contratada a
qual sera confiada a execugdo da dita obra.

II - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagdo.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execucdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso
as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras
e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizacdao, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
gualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
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obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apods o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

III - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizagdao dos referidos trabalhos.

A Empreiteira se responsabilizar-se-a pela execucdo dos equipamentos
de protecdo coletiva e fornecimento de equipamento de protecdo individual, adequados,
para protecao de as pessoas circulantes no canteiro de obra e vizinhanga, observando os
aspectos de seguranca e higiene da obra adotados pela NR- 18.

IV - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1 -LIMPEZA E INSTALACAO

Sera procedida periddica remocgdo de todo o entulho e detrito que se
venham a acumular no decorrer da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa construtora todas as providéncias
correspondente as instalagbes provisdrias da obra como andaimes, cercas, instalagbes
destinadas a depdsito de materiais e ferramentas, preparo de férmas e armaduras,
oficinas, escritorio, refeitorio, sanitarios, conforme a NR - 1 8, do Ministério do Trabalho e
placa aprovada pela Fiscalizagao

O construtor executara toda a infra-estrutura provisoria de &agua,
esgoto, telefone e forga necessaria para a obra

Caberd também ao construtor o fornecimento de todo o material, méao
de obra, ferramentas, equipamentos, maquinario, etc., necessarios para que todos os
trabalhos sejam desenvolvidos com segurancga e qualidade.

2 - GEOTECNIA

Uma vez que o construtor assumira inteira responsabilidade pela
resisténcia dos trabalhos que executar, a ele compete julgar da conveniéncia de obter, a
sua custa, informacdes do subsolo, tais como: sondagens de reconhecimento, ensaios de
caracterizacdo do terreno pocos de exploracdo, analise de agressividade de &guas
subterraneas, etc., que julgar necessarias.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de
caracterizacdo do subsolo de que porventura disponha o TRT, serdo fornecidos ao
Construtor a titulo apenas de orientagdo sobre as condigdes do local a receber a
edificacao.

O controle de resisténcia do concreto a compressado, obrigatorio para os
concretos dosados racionalmente, deve ser feito de acordo com os métodos MB - 2 da
ABNT. A idade normal a ruptura é de 28 dias permitindo-se todavia, a ruptura aos 7 dias
desde que se conheca a relagdo das resisténcias do concreto em estudo para as duas
idades. Deve-se fazer um ensaio para cada 30m?* de concreto langado, ou sempre que
houver alteracdo nos materiais ou no traco; a Fiscalizagdo, contudo, podera exigir maior
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numero de ensaios ou permitir sua redugdo. Cada ensaio deve constar de pelo menos 02
(dois) corpos de prova.

3 - CAPINA E LIMPEZA

Deverdo ser executados de forma a deixar completamente livre nao
s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao transporte e arrumacao
dos materiais de construcgao.

4 - ROCADO, DESTOCAMENTO E QUEIMA

Deverdo ser executados de forma a ndo deixar raizes ou tocos de
arvores, que possam prejudicar os trabalhos ou a prdpria obra, podendo ser realizados
manual ou mecanicamente.

5 - LOCACAO DA OBRA

A construcdo sera locada pela EMPREITEIRA rigorosamente de acordo
com o projeto de arquitetura, correndo por sua conta e responsabilidade com a
conseqliente demolicdo e reconstrucdo dos erros de alinhamento e nivelamento
cometidos.

6 - MOVIMENTO DE TERRA

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material
escolhido de preferéncia areia ou terra sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de
20cm, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem
evitadas posteriores trincas e desniveis em virtude de recalques nas camadas aterradas.
As partes destinadas a jardins e gramas receberao terra apropriada, isenta de entulhos.

7 - DRENAGEM

Antes do término dos servicos de movimento de terra, devera estar
pronta a drenagem de todo o terreno, de acordo com o projeto correspondente.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas no projeto,
serdo regularizadas de forma a permitir sempre, acesso facil e perfeito escoamento das
aguas superficiais.

8 - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Compete ao construtor realizar as sondagens caracterizadoras do
subsolo. Os estudos para caracterizacdo do subsolo deverdao ser contratados pelo
Construtor com empresa especializada.

As fundagOes serdo executadas de acordo com o projeto especifico e
satisfardo as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NB- 1. Cabera ao
Construtor proceder a verificacdo da taxa de trabalho do terreno adotada na elaboracao
do projeto estrutural ficando a seu cargo quaisquer modificagdes que venham a sofrer o
projeto de fundagbes, bem como sua execugao.

A execucdo das fundagbes implicard na responsabilidade integral do
Construtor pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Apesar de caracterizados pelos ensaios referidos, pode ocorrer que a
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natureza ou o comportamento do terreno se verifiquem tais que imponham modificacdes
no tipo de fundacdo aprovada. Nesta hipotese, cabera ao Construtor todas as
providéncias e despesas concernentes as modificagdes do referido projeto e execucdo,
caso fique comprovada a inexequibilidade técnica do projeto.

Se por qualquer motivo de natureza técnica, houver necessidade de ser
alterado ou modificado o projeto de fundacgdes, infraestrutura e superestrutura, uma vez
que a execucao desses servicos é de integral responsabilidade do Construtor, ndo cabera
a este qualquer direito quanto a reivindicacdo de cobranca das referidas modificacoes e
alteragcbes que serdo executadas sem quaisquer Onus para o TRT e previamente
aprovadas por este.

9 — ESCORAMENTO

As paredes das cavas de fundacao deverdao ser escoradas quando a
coesdo do terreno nao for suficiente para conter os cortes aprumados, ou quando forem
muito profundos.

O tipo de escoramento deverda ser escolhido de acordo com as
indicacOes apresentadas em cada caso.

Nos terrenos de pouca coesao (areias, argilas moles ou aterros
recentes) devera ser prevista uma protecdo resistente as pressodes laterais do solo,
fundagdes vizinhas pressdao da agua, e impermeavel a sua passagem.

10 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Sera executado de acordo com o projeto especifico, apresentado pela
empresa contratada, e satisfara as normas atinentes ao assunto, especialmente a NB-1 e
a NB-5.

As lajes impermeabilizadoras deverao se sobrepor aos baldrames ou
vigas de fundacao.

11 — SUPERESTRUTURA

A superestrutura deverad satisfazer ndo somente aos requisitos
normalmente exigidos da ABNT como também condigdes que assegure uniformidade de
colocacdo, homogeneidade de textura da superficie acabada.

12 - RESERVATORIOS

Os reservatoérios serdo, 01 (um) reservatoério inferior, de alvenaria e
concreto, para 6.000 litros e 01 (um) reservatério em fibra de vidro com capacidade para
3.000 litros, inclusas todas conexoes.

13 - BANCADA E BALCAO

As bancadas das copas terdo tampos de granito e de ago inox e cubas
sobre alvenaria revestida de azulejo do mesmo tipo das paredes, conforme definido em
projeto de arquitetura.

O balcdo de atendimento na secretaria serao em madeira de lei
(cerejeira), encerado e com tampo em granito com largura de 60 (sessenta) centimetros,
prateleiras e portas, deverdo estar adaptados para uso de pessoas portadoras de
deficiéncia, de acordo com as normas da ABNT.
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Deverdao ser fornecidos armarios de madeira medindo nas copas, e
lavabos, sob os lavatdrios e pias, com acabamento em cerejeira. Os modelos serdo
definidos pela fiscalizagao.

14 - CALCADA EXTERNA

Deverd ser executada a construcdo de calcada em concreto, em
cimentado rustico, de acordo com as medidas constantes na planilha de custos, a partir
do meio fio, na parte da frente pela avenida Juscelino Kubitschek, bem como pelo lado da
rua Democrata.

A calcada da frente do prédio devera ser adaptada para o acesso de
pessoas portadoras de deficiéncia, conforme detalhe em anexo.

15 - PAISAGISMO

Os jardins serao executados tendo em vista as seguintes condicOes
gerais:

Colocagao de terra vegetal e plantio de gramado com tratamento
paisagistico, nos locais especificados em projeto.

OBSERVACOES:

As especificacdes complementares referentes as alvenaria, elevacoes,
impemeabilizacdes, cobertura, forro, esquadrias, vidros, ferragens, revestimentos,
pavimentacdo, pisos, rodapés, pintura, aparelhos e metais sanitarios e balcdes estao em
anexo.

Os servicos de limpeza geral correrdo da EMPREITEIRA encarregada da
construgdo do prédio.

ApOs o término da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte
da Secao de Engenharia do TRT-142 Regido, das perfeitas condicdes de funcionamento e
seguranca de todas as instalacdes de agua, esgoto aguas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, aparelhos elétricos e telefénicos, equipamentos diversos, ferragens,
etc.

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e méo-
de-obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugao da obra em questdo,
serdao abordados com a empresa contratada.

- Ndo deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
gualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO, ou outro sistema de certificacdo de
qualidade, quando exigiveis.

16 - INSTALACOES HIDRAULICAS

CONSIDERAGCOES GERAIS
As instalagOes hidraulicas serdao executadas de acordo com as normas
da ABNT e de acordo com o Projeto fornecido pelo TRT-142, Regido.
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As especificagdes dos materiais deverdao ser seguidas rigidamente
cabendo Unica e exclusivamente a Fiscalizagdo, quando necessario definir, aceitando ou
nao, o carater de similaridade de tipos, marcas e fabricantes ndo expressamente citados
nesta especificacdo e projeto. Quando disponiveis no mercado nacional, sé serdo aceitos
produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As especificacdbes dos servicos deverdo ser seguidas rigidamente
devendo ser completadas em caso de eventual omissdao, pelo prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes.

Qualquer alteracdo que se fizer necessaria devera ser submetida a
apreciacdo da fiscalizacdo para a sua devida aprovagao ou nao.

MATERIAIS PARA INSTALACAO.
RESERVATORIOS

Sera construido um reservatorio inferior e tampa em concreto armado,
com capacidade para 6.000 litros e instalado, abaixo da cobertura, um reservatorio de
fibra sintética, com tampa, e capacidade para 3.000 litros.

TUBULAGAO
As tubulacdes serao em PVC rigido, soldavel, com cor marrom, TIGRE ou
similar aos diametros definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS
Na entrada d’agua, no barrilete de distribuicdo e na limpeza, usar-se-do
registros de gaveta de bronze.
Os registros localizados no interior das dependéncias serdao com canopla
de marca DECA, Fabrimar, Celite ou similar.
O acabamento sera cromado podendo optar pelos seguintes modelos:
Mod. - 35 - Sextavado
Mod. - 38 - Linha Marajo
Mod. - 55 - Oitavado
As torneiras terdao o mesmo acabamento dos registros.
BOMBAS
Serdo instalados dois conjuntos motor-bomba de 3/4 de HP que fardo a
elevacdo da agua da cisterna para a caixa elevada, conforme esquema indicado no
projeto.

VALVULA DE PE
Inteiramente de bronze, vedacao perfeita de metal contra metal, ligacao
com rosca, de protecdo também de bronze.

VALVULA DE RETENCAO COM ROSCA.

VASO SANITARIO E MICTORIO
Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada, acionada por botdo, de



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

TOMADA DE PRECOS N°001/2006

28
marca DECA, Celite ou similar.

O mictorio a ser instalado no sanitdrio masculino dos servidores, sera
em louca da marca Celite ou similar.

Os lavatorios dos dois sanitarios para o publico, serdo adaptados para
acesso de pessoas portadoras de deficiéncia, conforme constante no projeto de
arquitetura. As lougas, metais e demais detalhes serdo aprovados pela Fiscalizacdo do
TRT da 1 4@ Regido.

EXECUGCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA

A instalacdo de agua sera executada rigorosamente de acordo com os
detalhes do projeto de instalagdes hidraulicas e com as especificacdes que se seguem.

As colunas de canalizacbes correrdao embutidas nas alvenarias bem
como as derivagées que em alguns lugares serdo embutidas no piso, devendo-se porém
evitar a sua inclusdo no concreto.

As canalizagOes serdo assentadas antes do revestimento das alvenarias
de tijolos.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para facilidade de desmontagem das canalizagbes serdao colocadas
unides ou nas sucgdes de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas canalizagbes de succdo ou recalque, sé sera permitido o uso de
curvas nas conexdes a 90°, nao sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTEGAO E VERIFICAGCAO

Proteger as tubulagdes ndo embutidas contra choque mecénico e
incidéncia de raios solares.

Quando enterradas, as tubulagdes devem ser devidamente protegidas
contra o acesso de agua poluida.

Toda a instalacdo de agua serd convenientemente verificada pela
Fiscalizacdo, quanto as suas perfeitas condigdes técnicas de execugao e funcionamento.

DIVISAO DA INSTALACAO
ABASTECIMENTO

Sera feito por bombeamento, do reservatério inferior direto para a caixa
elevada. O funcionamento das bombas serd controlado por meio de chave bdia
automatica.

A canalizacdo de agua fria sera executada em PVC rigido soldavel, bem
como todas conexGes necessarias. Devera ser feita toda a tubulacdo da caixa d’agua
como: alimentacgdo, distribuicdo, ladrao e limpeza, conforme mostra o projeto.

Os aparelhos e metais sanitarios serdo instalados em perfeitas condicdes
de funcionamento e acabamentos conforme especificados no Projeto.
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17 - INSTALACAO DE ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO

MATERIAIS

Na execucdo de instalacdao dos esgotos serdo empregados os materiais a
seguir especificados, os quais deverdo também satisfazer ao disposto nas Normas da
ABNT.

Os materiais a empregar estdo indicados no projeto ou especificados na
Norma, prevalecendo as disposicdes do projeto sempre que houver antagonismo entre
este e aquela.

SISTEMA DE CAPTAGAO

Devido a auséncia de rede coletora de esgoto no local, o sistema de
captacdao dos esgotos primarios e secundarios sera o de despejo Unico, com langamento
em Fossa Séptica a ser construida, cujo efluente serd lancado no sumidouro, conforme
esquema indicado no Projeto.

CANALIZAGCOES

Os tubos e conexGes a empregar serdao em PVC rigido, linha sanitaria,
sendo de ponta e bolsa com virola para o esgoto primario, e ponta e bolsa soldavel para
o esgoto secundario.

As colunas de ventilagdo serdao em PVC rigido, com diametro de 75mm,
e serdo postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As tubulagoes deverdo apresentar as seguintes declividades minimas:
- 3% para diametro de até 75mm;

- 2% para 100mm;

- 1% para 150mm.

SIFOES
Serao em PVC cromado ou metal cromado de marca CIPLA, DECA, ESTE
VES, ou similar.

CAIXAS SIFONADAS

De PVC, marca TIGRE ou similar, com saida especificada em projeto,
com grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INPEGCAO

As caixas de inspecdao serdo executadas em alvenaria com tampo de
ferro fundido de acordo com o projeto.

As alturas serdo varidveis com a declividade da tubulacao.

A fim de assegurar o escoamento rapido e evitar a formacdao de
depodsitos, o fundo das caixas devera receber acabamento com cimento queimado, e
declividade minima de 2% na direcdo da saida.
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CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com capacidade de 18 litros com tampo de ferro fundido.

FOSSA SEPTICA

Sera executada de acordo com o projeto em anexo e locada na posicao
mais favoravel do terreno, distando pelo menos 20m do reservatoério d’agua enterrado. A
altura util da fossa sera contada dos pontos de langcamento dos esgotos.

SUMIDOURO

Sera executado logo apds a fossa, de acordo com as dimensfes e
detalhes indicados no projeto.

CONSIDERAGCOES GERAIS

As derivacdes de esgoto (ramais de descarga ou de esgoto) correrao
embutidas no piso, obedecendo as declividades minimas.

Todas as colunas de esgoto correrdo embutidas na alvenaria.

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizacbGes, sé
poderao ser fechadas depois de verificadas pela Fiscalizagao, as condigdes das juntas, e
os niveis de declividade dos tubos.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulacdes deverao ser montadas de modo a:

- Permitir rapido escoamento dos despejos e facilitar as desobstrugoes;

- N3o permitir vazamento ou formagao de depdsitos no interior das
canalizagOes e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canalizacGes para o interior do prédio.

PROTECAO E VERIFICAGCAO

Durante a construcdo, até o momento da montagem dos aparelhos
sanitarios, todas as extremidades das canalizacdes serdao vedadas com bujoes ou “plugs”,
convenientemente apertados, ndao sendo tolerado o emprego de buchas de papel ou
madeira, para tal fim.

Todos os aparelhos devem ser instalados de modo a permitir facil
limpeza e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminacdo d’agua potavel.

AGUAS PLUVIAIS
CONSIDERAGOES GERAIS

A instalacdo de aguas pluviais compreendera os servicos e dispositivos a
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serem empregados para a captagao e escoamento rapido e seguro das aguas das chuvas.
Sera executada de acordo com o Projeto e a Prescrigdo abaixo:
- Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar infiltragdbes em
paredes e teto como obstrugdes de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

18 - INSTALACAO ELETRICA

OBJETIVO

A presente especificacao tem por objetivo descrever as instalagdes
elétricas de baixa tensao destinada a 22 Vara do Trabalho de Ji-Parana-AC. Assim, os
seguir descritos deverdao ser rigorosamente respeitados quando na execucdao dos
servigos.

CAIXAS

Sera obrigatoério o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saida dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivagdes) dos condutores;

- Nos pontos onde forem instalados interruptores, tomadas de corrente
ou aparelhos analogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

Para cada trecho continuo retilineo de 15,00m de eletroduto, para
facilitar a passagem ou substituicdo dos condutores.

Nos trechos com curvas, sera reduzida de 3,00m, por cada curva.

As caixas serao:

- Em alvenaria nas derivagdes subterraneas externas, nas dimensdes de
0,50 x 0,50m;

- Tetrangulares estampadas em ferro esmaltado "4 x 2” ou "4 x 4"
conforme a necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;

- Retangulares, estampadas em ferro esmaltado, "4 x 2”, para os pontos
telefonicos

- Octogonais de “3 x 3", fundo modvel, nos forros, nos centros de
luminarias.

As caixas serdo instaladas com relagao ao piso acabado nas seguintes
alturas:
- Interruptores - 1,30m;
-Tomadas baixas - 0,30m;
-Tomadas médias - 1,30m;
-Tomadas altas - 1,80m(ASTOP) e 2,20m (chuveiros)

Deverdo receber protecao para evitar entupimentos.

As caixas instaladas em lajes ou forros, ndo poderdo ter as suas
linguetas utilizadas como suportes para instalagdo de luminarias.
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As fixacOes dos eletrodutos rosqueaveis as caixas, deverdo ser feitas por
meio de arruelas e buchas convencionais de aluminio ou latdo. Sdo montadas,
respectivamente, na parte exterior e interior da parede das caixas, além de fixar o
eletroduto, a bucha protege o encapamento dos condutores, contra danos durante a
enfiagao.

Todas as caixas deverao ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverao
facear o revestimento.

S6 poderdo ser removidos os discos, nos pontos destinados a conexao
com dutos.

As caixas em alvenaria, a serem instaladas externamente, deverao
possuir tampa concreto armado com alca em vergalhao 1/4”, que facilite a sua remocao.

O fundo devera ser isento de cascalho, massa, ou qualquer outra
impureza; de modo que permita a facil infiltragdo da agua, devera receber uma camada
de 20cm de areia lavada.

ELETRODUTOS

Os diametros dos eletrodutos encontrar-se-a indicados na prépria
prancha do projeto elétrico, sendo que, os ndo cotados, deverdo ser de 1/2’.

Os eletrodutos a serem instalados embutidos no teto, parede ou
subterraneo, deverdo ser de PVC rigido preto, tipo roscavel, da TIGRE ou similar.

Os eletrodutos, quando cortados, deverdo ser previamente fixados em
morsa, e serrados sempre transversalmente de modo que a face cortada e o eixo do
eletroduto, forme angulo exato de 90°. Apds o corte, deverdo ser retiradas as rebarbas
internas que por ventura formem em seu interior.

Para abertura de roscas, os eletrodutos deverdo ser pré-fixados em
morsa, e devera se utilizar somente tarrachas proprias para essa finalidade.

Os cossinetes usados para os tubos de ago poderao produzir roscas
imperfeitas e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rigido.

Quando da utilizacdo de emendas retas nos eletrodutos, estes deverao
prover-se de roscas, sem quaisquer rebarbas, a fim de receberem luvas roscaveis de
material idéntico ao do eletroduto instalado, de modo a garantir a continuidade ao
sistema.

Nos eletrodutos de bitola inferior a 1”, as curvas deverdo ser feitas de
modo a evitar a redugdo de seccdo interna dos mesmos.

Os eletrodutos subterrdneos, que porventura venham a ser instalados
em locais sob trafego de veiculos, deverdo ser protegidos por envelope em alvenaria.
Estes eletrodutos deverdao ser de ferro galvanizado, tipo pesado, sem costura, da
BURNDY ou similar.

Nos eletrodutos de bitola igual ou superior a 1”, s6 serdo permitidas
curvas pré-fabricadas, de raio longo.

As extremidades dos eletrodutos deverdao ser protegidas para evitar
entupimentos.

CONDUTORES
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As bitolas dos condutores encontram-se indicadas na prépria prancha do
projeto sendo que, os condutores ndo cotados deverdo ser de 1,5mm?.

Todos os condutores deverdao ser do tipo PIRASTIC ANTIFLAN, com
isolacao para 600 Vac, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Nao serdao aceitos condutores que nao tragam a etiqueta indicando o
fabricante e a bitola correspondente.

Os condutores deverao ser instalados de forma que os isentem de
esforcos mecéanicos incompativeis com a sua resisténcia a tracdo ou com o isolamento
e/ou revestimento do mesmo.

O condutor neutro, devera ser devidamente conectado ao sistema terra,
e nao conter chave fusivel, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua
interrupcgao.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor, devera ser somente o
fase.

As emendas ou derivagdes nos condutores de seccao igual ou inferior a
4mm2, poderdo ser feitas diretamente ou através de solda de estanho, porém esta
devera ser completamente revestida com fita isolante 33 SCOTCH, denominada OURO
NEGRO, da 3M ou similar.

As emendas ou derivacdes nos condutores de seccao igual ou superior a
6 mm? deverdo ser feitas através de conectores apropriados a cada caso, 0s quais
deverdo ser posteriormente revestidos com fita AUTO-FUSAO, 1KV.

ENFIACAO DOS CONDUTORES

A enfiacdo dos condutores sé podera ser executada depois de estar a
rede de eletrodutos completamente terminada e concluidos os servigos de construgdo,
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilizacao de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocacao de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedagao que
impecam a penetragao de chuva.

Os condutores s6 deverdo ser enfiados apds conveniente limpeza e
secagem da canalizacdo, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou
parafina, passada através da mesma.

Para facilitar a enfiacao, poderdao ser utilizados lubrificantes, tais como:
talco, pedra sabao, ou equivalentes que nao prejudiquem o isolamento dos condutores.

Podera ser usado arame como guia, para facilitar a enfiacdo dos
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada
a respectiva tubulacao.

As emendas dos condutores sé poderdo ser feitas dentro das caixas, ndo
sendo permitido enfiar condutores emendados.

LIGAGCOES AOS TERMINAIS
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As conexb0es de condutores a chave seccionadora, barramentos de
distribuicdo e outros dispositivos elétricos, cuja seccdo dos condutores sejam iguais ou
superior a 6mmz2, sé poderao ser feitas através de conectores apropriados a cada caso.

As ligacdes dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos,
deverdo ser feitas de forma a assegurar resisténcia mecanica adequada, assim como
contato elétrico perfeito e permanente.

Os condutores de seccdo igual ou inferior a 4mm?, poderdo ser
conectados diretamente aos terminais, porém as pontas dos cabos flexiveis deverdo ser
previamente endurecidos com solda de estanho.

QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo a serem instalados, deverdo ser de modelo
de embutir, com barramento trifasico e barra de neutro, com porta provida de
fechadura, disjuntor geral termomagnético, da ELETROMAR S.A ou similar.

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecdo individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através de
disjuntores instalados no quadro de distribuigao.

Os disjuntores deverao interromper unicamente o condutor fase, nunca
o condutor neutro.

Os disjuntores deverao ser:

- Disjuntores AB-DE-Ion, Quicklag - Modelo HIDQ, 1 pdlo, em circuitos
monofasicos

- Disjuntores AB-DE-Ion, Diaquick - Modelo C, 2 pdlos, em circuitos
bifasicos;

- Disjuntor AB-DE-Ion, No-Fuse - Modelo C, 3 pdlos, para o disjuntor
geral;

Os disjuntores acima especificados sdo da ELETROMAR S.A., podendo
ser substituidos por disjuntores de caracteristicas similares.

As capacidades dos disjuntores estdao indicadas no quadro de cargas e
nos diagramas.

ATERRAMENTO

O aterramento devera ser executado com haste de terr COPPERWELD de
34" x 2,40m, protegida por caixa em alvenaria com dimensdes internas de 300 x 300 x
300mm tampa em concreto armado de alga em vergalhdo 1/4”, e fundo desprovido de
impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deverdo ser:

Luminarias para duas lampadas Fluorescentes 40w, e reator RTL 240 A
116 PR, todos da FHILIPS ou similar.
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Luminarias tipo drops em vidro leitoso acetinado fosco, base suporte
com duas alavancas para lampadas incandescentes de 40W, 60W e 100W /115V, cdédigo
C20 19 da metalurgica Projeto Industria e Comércio Ltda ou similar. -

TOMADAS
As tomadas serao:
- Tomada 3 pdlos, 2P+T, 20A - 250V, cédigo 54322 da PIAL ou
similar.
- Tomada légica com terminal RJ-45.
INTERRUPTORES

Os interruptores serao:

- Interruptores simples 10A - 127V, cédigo 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V,
codigo 2100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, cddigo
3100 da PIAL ou similar.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda alteracdo em projeto que se fizer necessaria quando da execugao
da obra, o autor do projeto devera ser previamente consultado.

Ficard a cargo do autor do projeto, juntamente com a fiscalizacado,
esclarecer duvidas quanto a elaboracdo ou execucao do projeto.

CONJUNTO MOTO-BOMBAS

OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade fixar os servigos de
instalagdo a serem executados, necessarios ao funcionamento da caixa d’agua da Vara
do Trabalho.

O sistema sera composto por:

- Conjunto moto-bombas.

CONJUNTO MOTO-BOMBAS

Deverdo ser instaladas duas moto-bombas, de 3/4 CV para atender a
cisterna e reservatorio elevados.

Os conjuntos moto-bombas serdo comandados por chave guarda-motor
com bodia automatica superior e inferior, instalacdo de dois fusiveis Diazed retardado na
corrente nominal da bomba e uma chave reversora.

SUBSTACAO ABAIXADORA TRIFASICA

Devera ser fornecida e instalada uma Subestacdo Abaixadora Trifasica,
tipo aérea ao tempo, com medicdo em baixa tensdo, com capacidade de 45(quarenta e
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cinco)KVA de poténcia , com Anotacdao de Responsabilidade Técnica no CREA/RO e
Projeto Executivo devidamente aprovado pela CERON.

19 - FUNDACAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

PROJETO

O Projeto Estrutural e de Fundagdo da 22 Vara do Trabalho de Ji-Parana-
RO, sera elaborado pela empresa contratada e devera constar de pranchas onde serdo
mostradas a locacao, formas e detalhes dos elementos estruturais, e ainda os detalhes
de armacao desses elementos.

Serao considerados no projeto de fundagdes e estrutura de concreto os
seguintes elementos estruturais:

- Fundacao em blocos e sapatas corridas.

- Pilares, vigas, cintas e laje macica(nevurada) em concreto armado.

MATERIAIS

Todo material empregado deve obedecer rigidamente a estas
especificagdes e as normas técnicas atinentes. Nenhum material especificado pode ser
alterado ou substituido. As quantidades especificadas ndo podem ser majoradas ou
reduzidas. Qualquer alteracdo, ao especificado, sé poderad ser feita com autorizacdo
escrita do autor deste projeto. O material rejeitado pela fiscalizacdo devera ser
imediatamente retirado do canteiro de obra.

ACO

Deve ser empregado o ago CA 50-A na bitola indicada na prancha de
detalhes da armacdo do respectivo elemento estrutural.

O aco empregado deve estar, até o momento de concretagem,
desprovido de éleos, ferrugem ou qualquer outro elemento danoso a estrutura.

CIMENTO

Deve ser empregado o Cimento Portland CP- 320, produto de acordo
com as técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e ABCP (Associacdo
Brasileira de Fabricantes do Cimento Portland).

O cimento deve encontrar-se em boas condicOes de utilizagdo. Nao deve
ser cimento que se apresenta endurecido. Aconselha-se, em caso de armazenamento,
dadas as condicOes regionais, ndao fazer o empilhamento de mais de 10 sacos de 50kg.
O armazenamento, no entanto, deve ser feito sobre lastro de madeira e a sombra,
mesmo imediatamente antes da utilizagao.

Nunca medir cimento na obra, ou seja, fracionar o traco. Nunca Sera
permitido a medida de cimento em volume, mas sempre em peso. O saco de cimento
devera ser de 50kg, havendo tolerédncia de mais ou menos 1kg.

AREIA
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A areia deve ser média ou grossa, lavada, peneirada, desprovida de
argila e de origem organica. Os tracos serdo fornecidos considerando-se uma umidade de
3% para areia média.

AGREGADO GRAUDO

Pode ser utilizado o seixo rolado, o pedregulho natural ou a pedra
britada (proveniente da britagem de rochas estaveis, tais como granitos, basaltos e
gnaisses) desde que isentos de quaisquer impurezas e tenham granulometria definida.

Para as cintas, vigas e brocas, deve ser utilizado brita 1 e 2, de-
didmetro ndo inferior a 5mm (4,8) e ndo superior a 1 9mm. Para os blocos de concreto
ciclépico, o didmetro pode ir a 50mm (brita 4).

E dada a seguir uma classificacdo de acordo com as dimensdes nominais

do material,sendo didametro minimo a abertura da peneira, a qual
corresponde uma porcentagem igual ou imediatamente superior a 95%.

brita 0 peneira 9,5 malha 4,8mm
brita 1 peneira 19 malha 9,5mm
brita 2 peneira 25 malha 19,0mm
brita 3 peneira 50 malha 25,0mm
brita 4 peneira 76 malha 50,0mm
brita 5 peneira 100 malha 76,0mm

AGUA

A adgua de amassamento deve ser limpida e inodora, isenta de
impurezas, matérias organicas, 6leos e ndo pode ser salina.

A agua de amassamento deve ser empregada na dosagem fornecida por
estas especificacbes, aproximadamente 20°C, nunca quente e devera ser armazenada em
deposito a sombra.

PROCEDIMENTOS GERAIS
MISTURA

A mistura do concreto deve ser mecanica, isto &, utilizando-se betoneira
com capacidade para um traco nao fracionado, a partir de um saco de cimento (50kg).

Deve-se tomar o cuidado para que, durante a mistura, os agregados nao
se adensem em camadas no fundo da cuba. N3o se permite adicionar agua além da
quantidade estabelecida em fungdo do fator dgua-cimento, para facilitar o amassamento
e melhorar a trabalhabilidade. Aconselhamos parar a betoneira, soltar o material e
prosseguir na mistura.

A mistura deve ser a sombra, em local préximo ao de lancamento, e
devera ainda seguir rigorosamente as instrugdes sobre confeccdo das padiolas e sempre
que possivel devem ser evitadas as temperaturas quentes pois as mesmas pioram a
qualidade do concreto.

O cimento a ser utilizado no concreto deve ser novo e estar; o cimento
guente, recém chegado a obra, deve ser guardado até esfriar e em seguida ser utilizado.

Os agregados para o concreto devem ser estocados a sombra sob
telheiro, e devem ser regularmente molhados.
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A betoneira deve ficar em local a sombra.

TRANSPORTE

O concreto deve ser transportado do local de amassamento para o de
lancamento o mais rapidamente possivel e de maneira tal que mantenha a sua
homogeneidade.

O local de amassamento deve distar do de langamento no maximo
40,00m.

Caso se utilize para o transporte, carrinho de mao com rodas com pneu
com camara ou macico, a distancia do local de amassamento até o de langamento é de
no maximo 40,00m.

O caminhamento dos carrinhos de mao deve ser plano, sem trepidagdes
e, se possivel, sobre tabuas ou pranchas de madeira.

LANCAMENTO

O concreto deve ser lancado apos a mistura, ndo se permitindo, entre o
amassamento e o langamento, intervalo superior a 30 (trinta) minutos.

Nao se permite o emprego de concreto remisturado.

As cavas de fundacao devem estar convenientemente secas no instante
de langamento do concreto. As formas devem estar convenientemente umedecidas para
gue ndo ocorra obstrugcdo da agua de amassamento.

O concreto deve ser lancado o mais proximo possivel de sua posicdo
final, ndo devendo fluir dentro das férmas.

A altura de langamento deve, no maximo, ser igual a 2,00 (dois)m. Para
pecas, como pilares, em que a altura é superior, o concreto deve ser lancado por janelas
abertas lateral, que sdo fechadas a medida que avanga o concreto.

Deve ser organizado um programa de execugdao para que nao ocorra
interrupcdes ou caso seja necessaria, ocorra na forma e locais convenientes.

O lancamento do concreto sé podera ocorrer apdés a liberacdo das
formas e das ferragens pelo fiscal do TRT.

ADENSAMENTO

Deve-se durante a concretagem, efetuar o adensamento por processo
mecanico. Nao se permite a aplicagdao do adensamento por qualquer processo, nas

barras de armaduras, pois podem deixar entre esta e o concreto, um
espaco vasto, eliminando assim a aderéncia.

A espessura das camadas de concreto ndo pode ser superior a 20cm.

O emprego de vibradores de dimensdao deve obedecer as seguintes as
seguintes orientagoes:

- As imersGes devem ocorrer em posigoes sucessivas e a distancia
iguais ou inferiores ao raio de acao do vibrador;

- A insercdo da ponta vibrante no concreto deve ser rapida, e sua
retirada muito lenta, ambas com o aparelho em funcionamento. A retirada demasiado
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rapida ou com o vibrador desligado, podera deixar um vazio na massa do concreto;
- O tempo de vibragdo é o minimo suficiente para o aparecimento de
ligeira camada de argamassa na superficie do concreto, ou parar quase por completo o
despreendimento de bolhas de ar. A partir dai a vibragdo tera efeito bastante prejudicial.

CURA

A cura do concreto deve ser efetuada até o sétimo dia apods o
lancamento. Recomendamos, caso seja possivel prossegui-la por mais tempo para se
evitar fissuras por retracgao.

A cura pode ser feita pelos trés processos seguintes:

I - Irrigacdo periddica da superficie;

II - Recobrimento das superficies com areia ou sacos de aniagem
rompidos, que sdao mantidos sempre Umidos;

III- Empregos de substancias impermeabilizantes de cura.

FORMAS E ESCOAMENTO

As formas devem ser feitas em madeira de lei aparelhada. As gravatas e
escoramento devem ser dispostos de forma a se evitar ondulagdes. “barrigas”, ou flexao
nos elementos concretados.

A desmoldagem das formas laterais, s6 pode ser feita no quarto dia
apds a concretagem da pega..

TRACOS
Para estrutura, inclusive vigas baldrames, pilares, lajes e fundacdes, o
concreto devera ter resisténcia de 20 Mpa aos 28(vinte e oito) dias.

Porto Velho/RO, 13 de novembro de 2006.

Eng® Luiz Gonzaga Mota
CREA/RO - 489/D
Chefe da Sec¢éo de Engenharia
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ANEXO 11

(Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagao)

(NOME DA EMPRESA)

CNPJ/N®
,sediada

(endereco

completo)
__, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Local e Data:

(a)

Nome e numero da identidade do declarante
(Representante Legal)

Carimbo CNPJ

ANEXO 111
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DECLARAGCAO - (MODELO)

( Empregador Pessoa Juridica )

Referente TOMADA DE PRECOS N°001/2006

............................................... , inscrito no CNPJ n°

................................. , por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A)eeeieeeeeee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°
.......................................... edo CPFN° ........cccceceeeeeeeeieveveevevnenn....,, DECLARA, para fins no

disposto no_inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condigdo de aprendiz ( ).

(Observagao: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

( Assinatura)
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ANEXO 1V

(Modelo de Declaragéo de Vistoria)

Nesta data compareceu neste Tribunal Regional do Trabalho da 142

Regiao, 0 representante técnico da
empresa, ,0

Senhor , portador do
CPF n° , para proceder a vistoria no

terreno situado No terreno doado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, situado a Av.
Juscelino Kubitschek, esquina com a rua Democrata, Setor Institucional, no municipio de
Ariquemes/RO., local para execugao dos servigos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a n&o incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Assinatura da Secéo de Engenharia,
ou Diretor(a) da Vara Trabalhista de ARIQUEMES/RO
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ANEXO V

( Modelo de Declaragao quanto ao cumprimento a Resolugéo N° 9, DE 06 DE DEZEMBRO
DE 2005, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA)

(NOME DA EMPRESA)

CNPJ N° , sediada

(endereco

completo) , declara, sob as

penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que sejam cbnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Regido, nos termos da Resolucdo n° 9, de 06 de dezembro de
2005.

Local e Data:

(a)

Nome e numero da identidade do declarante
(Representante Legal)

Carimbo CNPJ



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

TOMADA DE PRECOS N°001/2006

44

ANEXO VI

( Modelo de Declaragao de Oferecimento de Garantia )

Declaramos, em atendimento ao previsto no item 7.5, do

edital de Tomada de Precos n °........ , que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 5% ( cinco por cento ) do

objeto contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observagdes: 1) Deve ser especificada o tipo de
garantia:.

a ) CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS
DA DiVIDA PUBLICA;

b) SEGURO-GARANTIA; OU

c) FIANCA BANCARIA

2 ) Esta declaragao devera ser emitida em
papel que identifique a licitante.

ANEXO VI 1
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MINUTA DE CONTRATO N°

CONTRATO N° QUE CELEBRAM ENTRE
Sl, DE UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 142 REGIAO E, DE OUTRO, A
EMPRESA :

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO,
com sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho-RO, inscrito no
CNPJ-MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado
CONTRATANTE, representado, neste ato, por sua Juiza-Presidente, Senhora Elana
Cardoso Lopes Leiva de Faria, portadora da Cl N° 14608542/SSP/SP e CPF N°
522.414.839-15 , no uso de suas atribuicbes legais e regimentais, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ sob o N° com sede na

- Bairro , - CEP N° , heste ato
representado pelo Senhor , portador do CPF N° e do RG
N° , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente instrumento, regido pela lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes, conforme
procedimento licitatério realizado sob a modalidade Tomada de Pregos N° | nos

autos do Processo TRT ADM N° 1783.2006.000.14.00-6.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada em Engenharia Civil, para execugao dos servigos de construcado do
prédio para abrigar a 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, em conformidade com
as especificagdes relacionadas no anexo |, que passa a fazer parte integrante deste.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execugdo do presente
Contrato sera de forma indireta por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS
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A construcado da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO sera
realizada no terreno situado a Avenida Juscelino Kubitschek, esquina com a Rua
Democrata, Setor Institucional, no municipio de Ariquemes/RO.

CLAUSULA QUARTA - DA ESPECIFICACAO TECNICA
DOS SERVICOS

A Contratada responsavel pelos servigos de construgao do
prédio para abrigar a 2% Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, devera ter registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, bem com devera
possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos servigos executados,
utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra de
boa qualidade.

Paragrafo unico. Todos os itens deverdo ser executados de
acordo com as especificagcdes, para servicos dessa natureza, obedecendo as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

) CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO, DA GARANTIA,
EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo ter prazo de
execucado de dias corridos, contado a partir da emisséo da Ordem de
Servigo, e garantia de , contados a partir da data do Termo de
Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a boa
qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados.

§ 1° Os servigos prestados obedecerdo, rigorosamente as
normas técnicas e de seguranca e medicina do trabalho vigentes, para trabalhos
desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequadas.

§2° Devera a Contratada prestar durante a execucdo dos
servicos, toda assisténcia técnico-administrativa, mantendo também no local dos
servigos, os equipamentos de seguranga e materiais necessarios a uma execugao
perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos.

§ 3° Os precos adotados pela Contratada deverado estar de
acordo com os praticados no mercado do Estado de Rondénia, e neles deverao
estar inclusos todas as despesas necessarias, inclusive custos com materiais,
impostos, taxas, transportes, fretes, instalagdes, depreciagdes, méo-obra, encargos
sociais e trabalhistas, instalagbes e quaisquer outras despesas inerentes aos
Servigos.

§ 4° A Contratada providenciara, apds a assinatura do Contrato,
a Anotacéo de Responsabilidade Técnica do CREA/RO, Alvara de Construgdo junto
a Prefeitura de Ariguemes, bem como a Matricula da obra no INSS.

§ 5° Executado o servico, o seu objeto sera recebido
definitivamente por servidor competente da Secdo de Engenharia do Contratante,
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mediante Termo Circunstanciado, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do Art.
73,1,"b", e § 3°, da Lei N°. 8.666/93.
§ 6° A Contratada prestara os
servigos, objeto deste Contrato, de acordo com o presente instrumento, com o
projeto basico e executivo e seus anexos, em consonancia com a sua proposta e em
conformidade com os termos da Tomada de Prego N°

CLAU,SULA SEXTA - DO PRECO, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS
CRITERIOS DE ATUALIZACAO MONETARIA

Os pagamentos serdo efetuados por
meio de ordem bancaria em favor da Contratada, em moeda corrente nacional, em
até 15 (quinze) dias uteis do més subsequente, apds a conclusido de cada etapa dos
servicos, obedecendo as Planilhas de Custos, mediante apresentacdo das notas
fiscais correspondentes aos servicos executados, devidamente certificadas pelo
Chefe da Secdo de Engenharia, bem como, acompanhadas das respectivas
Solicitacbes de Orgcamentos - SO e de relatorio acerca dos servigos executados.

§ 1° Para fazer jus ao pagamento, a
Contratada devera apresentar Nota Fiscal, destacando o Imposto Sobre Servigo -
ISS, Certiddo Negativa de Débitos - CND da empresa, Certificado de Regularidade
de Situagéo - CRS junto ao FGTS, GPS dos servigos, GFIP dos servigos, Folha de
Pagamento dos Empregados, Relacdo dos Empregados, Recibos de Pagamentos
dos Empregados, Copia do Livro de Registro dos Empregados, Relagdo dos
Empregados junto ao FGTS, Contrato de Empregados sob Regime Temporario, se
for o caso, Comprovacao de que a empresa esta em dia com a escrituragao contabil,
referenciando inclusive Fatura/Nota Fiscal correspondente, assinada pelos
Contadores e Soécio Gerente da empresa.

§ 2° No que concerne ao critério de
atualizacgao financeira dos valores a serem pagos, desde a data de adimplemento do
objeto deste Contrato até a data do efetivo pagamento, de quaisquer etapas, admitir-
se-a atualizacado se decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso, e sera utilizado o
INPC/IBGE. ( Artigo 55, Inciso ll, Lei 8.666/93).

3° Nenhum pagamento sera efetuado
a Contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacéo financeira que
Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito a reajustamento de pregos.

§ 4° A Contratada devera manter até
o final do cumprimento de suas obrigagdes, todas as condigdes e habilitagdes
exigidas no edital.

CLAUSULA SETIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por
conta de recursos especificos consignados para este Tribunal no Orgamento Geral
da Unido para o exercicio de 2006, totalizando R$ 394.489,07 (trezentos noventa e
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quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos) e ainda, com
recursos advindos de suplementagdo orgamentaria no presente exercicio e/ou com
recursos orgcamentarios previstos para o exercicio 2007, os quais serao
discriminados nas respectivas notas de empenho, Programa de Trabalho-
02.122.0571.1B04.0101-Programa de Trabalho Resumido - 680 e Elemento de
Despesa- 4490-51.

CLAUSULA OITAVA -DA GARANTIA

Para seguranca do Contratante, quanto a
execugao dos servigos e prestagdo da garantia, a Contratada devera optar, como condi¢ao
para assinatura do contrato, no montante de 3% (trés por cento) do valor estimado,
atualizavel nas mesmas condi¢gdes daqueles, uma das seguintes modalidades: caugao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria.

§ 1° Se o valor da garantia for utilizado
em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo de 3 ( trés ) dias uteis, contados da data em que for notificada para tanto
pela Administracdo do Contratante, mediante oficio entregue e contra recibo.

§ 2° A garantia sera liberada apds a
execucdo do Contrato, desde que cumpridos estejam todos os termos, clausulas e
condi¢des contratados.

§ 3° A perda da garantia por
inadimplemento das obrigacbes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas
no Contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

A CONTRATADA compromete-se a:

| - responsabilizar-se, Uunica e
exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios
de seus empregados, colocados a servigo do Contratante;

Il - responsabilizar-se por quaisquer
danos causados por seus empregados, em razdo de imprudéncia, impericia ou
negligéncia, bem como os danos causados a terceiros, no desempenho dos servigos
contratados;

[l - arcar com a responsabilidade na
ocorréncia de acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, no
desempenho das fungdes por ocasidao da execucgao do objeto deste Contrato;

IV - vistoriar o local onde seréo
prestados o0s servicos, para efetuar os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes que
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
servicos;

V - ter registro no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, bem como possuir aporte técnico que
proporcione reais garantias dos servigcos executados, utilizando-se para tal de
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materiais, equipamentos, ferramentas e mé&o-de-obra de boa qualidade. Devera
ainda, executar todos os itens de acordo com as especificagdes, para servigos desta
natureza, obedecendo as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas-
ABNT;

VI - garantir a execugao qualificada
dos servigos. O nao-cumprimento desta garantia implica na corregdo ou repeticao
gratuita dos servigos, ou aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato;

VIl - prestar a obra toda assisténcia
técnico-administrativa, mantendo no local dos servigos todo equipamento, pessoal
especializado e materiais necessarios a execugao perfeita dos servigos,
desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

VIIl - apresentar apds a assinatura
do contrato, a Anotag¢ao de Responsabilidade Técnica do CREA/RO;

VII. - a obra sera locada pela
Contratada, rigorosamente de acordo com o projeto, correndo por sua conta e
responsabilidade os erros de alinhamento e nivelamento cometidos;

IX - realizar as limpezas e remogdes,
que deverao ser executadas de forma a deixar completamente livre ndo so6 toda a
area da obra, bem como os caminhos necessarios ao transporte e arrumacao dos
materiais de construcéo;

X - garantir, durante a execugao, a
protecdo e a conservagao nao s6 dos servigos executados, mas de todo o prédio
onde estardo sendo executados os servigos, do seu inicio até o seu recebimento;

XI - promover e responder por todos
os fornecimentos, de agua e energia elétrica, necessarios a execugdo da obra,
inclusive as instalagdes provisorias necessarias ao atendimento dos servigos;

Xl - empregar na construgéo,
operarios especializados, principalmente mestre-de-obras, pedreiros, ferreiros,
carpinteiros e ajudantes, bem como manter permanente vigilancia sobre os servigos
executados e sobre os materiais e equipamentos que empregar, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

Xl - manter preposto, aceito pela
Administracdo do Contratante, no local da obra, para representa-lo na execucao do
Contrato;

XIV - fornecer todo material, bem
como a reparagao de quaisquer danos ocorridos durante a execugao dos servigos e
ainda responsabilizar-se por acidentes de trabalho, ou quaisquer outros prejuizos ao
Contratante ou a terceiros;

XV - apresentar, apdés a conclusao
dos servigos os seguintes documentos: Nota Fiscal, destacando o Imposto Sobre
Servigo-ISS, Certiddo Negativa de Débitos-CND da empresa junto ao INSS,
Certificado de Regularidade de Situagdo-CRS junto ao FGTS, GPS dos servigos,
GFIP dos servigos, Folha de Pagamento dos Empregados, Relagdo de
Empregados,Recibos de Pagamentos dos Empregados,Copia do Livro de Registro
dos Empregados, Relacdo dos Empregados junto ao FGTS, Contrato de
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Empregados sob Regime Temporario (se for o caso), Comprovacdo de que a
empresa estd em dia com a escrituragdo contabil, referenciando, inclusive,
Fatura/Nota Fiscal correspondente, assinada pelos Contadores e Sécio Gerente da
Contratada;

XVI - possuir aporte técnico que
oferegam reais garantias dos servigos executados, bem como apresentar apos a
conclusdo total dos servigos, um relatorio completo, discriminando as marcas e
modelos dos materiais utilizados;

XVIl - executar fielmente, e dentro
dos prazos previstos, todos os servigos que |he foram confiados, em observancia
das normas técnicas, bem como em consonancia com a "Solicitacdo de Orgamento"
- SO, devidamente AUTORIZADA pelo Chefe da Seg¢dao de Engenharia do
Contratante;

XVII - prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamacgdes se
obriga a atender prontamente;

XIX - manter até o final do
cumprimento de suas obrigacdes, todas as condigdes e habilitagdes exigidas no
edital.

O CONTRATANTE compromete-se a:

| - manter a fiscalizagdo em conformidade com a Clausula
Décima Quinta.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS

Pela inexecucao total ou parcial do
contrato, a Contratada sujeitar-se-a as seguintes sangdes, garantido o direito de
defesa:

| - adverténcia;

Il - multa de cinco por cento sobre o
valor contratado;

lIl - rescisdo do Contrato;

IV - suspensdao temporaria de
participacdo de licitagdes e impedimento de contratar com o TRT-14? Regido por
até dois anos;

V - declaragao de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo do Tribunal pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base no inciso anterior;
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VI - multa de mora por atraso
injustificado, equivalente a 1 % (um por cento) do valor da nota fiscal/fatura
correspondente;

VIl - Pelos motivos que se seguem,
principalmente, a Contratada estara sujeita as penalidades tratadas no inciso
anterior,;

a) - pela recusa injustificada em
receber a nota de empenho; e

b) - pelo ndo-cumprimento das condi¢des estabelecidas no
contrato.

VIII - se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado
impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
Administracdo do TRT-14% Regido, a Contratada ficara isenta das penalidades
mencionadas;

IX - a critério da Administracado, na ocorréncia de multa, o valor
podera ser descontado dos valores a serem pagos;

X - em caso de inadimpléncia total, perdera a Contratada o
direito a restituicdo de sua garantia prevista na Clausula oitava.

Paragrafo unico. Além das penalidades citadas, a Contratada
ficara sujeita, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo 1V, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Independentemente de notificagdes
ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do
Contrato as situagdes previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N°
8.666/93.

§ 1° O presente Contrato podera ser
rescindido, também, por conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem
que caiba a Contratada qualquer agao ou interpelacéo judicial.

§ 2° No caso de rescisao do Contrato,
o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no
minimo com trinta dias de antecedéncia.

§ 3° Na ocorréncia da rescisao
prevista no "caput" desta clausula, nenhum &6nus recaira sobre o Contratante em
virtude desta decisao, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93
e alteragdes.
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CLAUSULA QECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO

Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber,
as medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA LEGISLACAO
APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos da Tomada de Precos
N°  que, simultaneamente;

a) - constam do Processo
Administrativo TRT ADM N° 001783.2006.000.14.00-6;

b) - naquilo que ndo contrarie o
interesse Publico;

Il - nas demais determinagdes da Lei
N° 8.666/93 e alteracgdes;

lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da
Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢cdes do Direito Privado.

Paragrafo unico. Os casos omissos e
quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serao
acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasiao, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Este instrumento podera ser alterado
na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93,
devidamente comprovados.

§ 1° A Contratada fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos e supressées que se
fizerem necessarios, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial
atualizado do Contrato.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressao
podera exceder o limite estabelecido nesta condicdo, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLAUSULA  DECIMA  QUINTA - DO
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO
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Na forma do que dispde o artigo 67 da
Lei N° 8.666/93, todos os servigos constantes neste Contrato serdo acompanhados
e fiscalizados pela Segéo de Engenharia deste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regiao, com autoridade em nome da Contratante para exercer toda e qualquer agao
de orientagdo geral, controle e fiscalizagao dos servigos.

§ 1° As vistorias ocorrerdao no
intervalo maximo de dez dias corridos.

§ 2° A primeira vistoria sera efetuada
no inicio dos servigos e o engenheiro do Contratante devera permanecer no canteiro
de obras, durante as inspecdes, por um periodo minimo de dois dias.

§ 3° A fiscalizacdo compete, entre
outras atribuicdes:

| - verificar a conformidade da
execugao dos servicos com as normas especificadas e se o0s procedimentos e
materiais empregados sdo adequados para garantir a qualidade desejada dos
Servicos;

Il - ordenar a Contratada que corrija,
refaca os servigos executados com erros, imperfeicbes ou em desacordo com as
especificagoes.

§ 4° A acado da fiscalizagdo nao
exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAGCAO

Nos termos do paragrafo unico do
Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a Administracdo providenciara a publicagdo do presente
Contrato até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data, correndo as despesas por conta do
Contratante.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da
Justica Federal - Segao Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir
as questdes que porventura surgirem na execugao do presente Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em Trés vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca de
duas testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2006.

Juiza Elana Cardoso Lopes Leiva de Faria
Presidente do TRT da 142 Regiao
CONTRATANTE
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CONTRATADA

Testemunhas:
1.
2.

VEJA AQUI O ORCAMENTO EM ANEXO


http://www.trt14.gov.br/Licitacao/Pregao 2006/ORCAMENTO_VT_AQS06.pdf
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