PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.933/2016

CONTRATO 35/2016

CONTRATO N° 35/2016 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA CIRCUITOS
ENGENHARIA LTDA - ME.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu Diretor-Geral das Secretarias, ou pela autoridade que
estiver ocupando referido cargo na forma regimental, e de outro lado a empresa
CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 21.2366.809/0001-01,
com enderego na Estrada do Calafate n® 3750, bairro: Calafate — Rio Branco/AC, CEP.
69.914-312, fone (68) 9 9213-9424 (68) 9 9909-9424, email:
erlande@circuitosengenharia.com.br, neste ato representada pela Senhora Erlande
Feitosa dos Santos, inscrita no CPF n® 817.412.272-91 e portadora do RG n°® 353518
SEPC/AC, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, conforme procedimento
licitatorio realizado sob a modalidade de Pregao, na forma Eletrénica, Edital n. 47/2016,
nos autos do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 16933/2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a reforma do prédio que abriga
a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, conforme especificagbes detalhadas no
Projeto Basico (Anexo | do Edital), planilhas, Pregéo Eletrénico n® 47/2016 e Proposta
Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucgao do presente Contrato sera de forma indireta,
por preco unitario.

/y
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS

Estao estabelecidas no Anexo | do Contrato — Caderno de
Especificagbes

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

| - Os pregos adotados deverao estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalacdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

Il - O Valor total do contrato € R$ 192.994,48 (cento e noventa e
dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Il - O pagamento sera efetuado ap6s a liquidagédo da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, atée 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitagdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar
os valores referentes @ mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

V - A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certidoes e

seguintes documentos relacionados abaixo:

a) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de Debito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social — GFIP;

e) - Relacao de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacao bancaria
ou devidamente acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou
comprovante emitido via internet;

f) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo, recibos dée
pagamento e folha de pagamento;
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g) - relatério dos servigos executados e declaragdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaracdo ser assinada pelo sécio-gerente da empresa
contratada e por contador;

h) Bem como outras certides que vierem a ser obrigatérias por lei, desde que tenham
correlacdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

V - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC, matricula da obra no INSS.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacéo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaracao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrucao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso X, c/c artigo 6°).

VIl - Sera facultado a Administragao a possibilidade de retengéo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigagao financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIIl - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratorios poderdo ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n° 2/2008 — MPOG e Acoérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = Indice de compensacgao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) [|= (6/100) | =0,00016438
365 365

IX - A compensacgao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.
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X - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigacdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caugao em dinheiro ou em fitulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

Il - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacgédo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberacéo condicionada ao término das
obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestagao de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

Obrigacoes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacao, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificacao da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacéo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da execugao ou do material
empregado;

| | p
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e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentagao e licencas para a
execugdo dos servigos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos orgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislagéo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relacao as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j.1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucao da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificac6es abaixo:

DISCRIMINAGAO QUANTIDADE N
Encarregado de obra | | 01
Engenheiro Civil ou Arquiteto | B 01 J

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcao, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execug@o dos principais servicos (Locacdo da obra,
Armacao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periédicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria
aparelhamento adequado a execugao dos servigos;
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[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente,

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigéao da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogdo de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra,
distribuicdo, seguros, ftributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugéo dos servicos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizag@o por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgées formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado dos servicos objeto do Contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execug¢ao dos servigcos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como po
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

P

GiSec Adm'S A 2016\ CONTRATOS 2016 Pactos\ELABORACAO\Contratos-aditivos - por  ano\2016\35-16  Reforma VT Cruzeiro
Sul'Contrato n. 35-16 Reforma VT Cruzeiro do Sul.odt - 6



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.933/2016

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condigées de habilitagéo e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores;

x) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagao de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT,;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor global do contrato.

Obrigacoes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucdao dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigdes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, sob o0s aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar @8 CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medicbes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, ap6s cada medi¢ao, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou enilyy
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parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigagées
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderéo ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execuc¢ao dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

I) analisar e decidir, apés comunicacao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagcao as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento & Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicagao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracdo
Publica.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

A vigéncia da contratacao iniciara a partir da assinatura do contrato,
perdurando até o pagamento da ultima parcela da execugao dos servigos, mantendo-se o
prazo de garantia dos servicos pelo prazo de 5 anos do recebimento definitivo da
reforma.
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CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas
recursos orcamentarios consignados ao Contratante, programa de trabalho
02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa 339039.16, nota de empenho n. 2016-
NE001556, de 11/11/2016.

CLAUSULA NONA — DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
admitindo-se prorrogagdo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serdo executados nas dependéncias do imovel onde
funciona a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, situada a Rua Rui Barbosa, n° 440,
Bairro Centro, no municipio de Cruzeiro do Sul/AC.

CLAUSULA ONZE — DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apos a execugao
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada apos a concluséo dos mesmos,;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio.

Il - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranc¢a do servico, nem a ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

Il - A Contratada garantira que 0s servicos serao executados
conforme padrboes aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condi¢cdes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas e no prazo ajustado, todos e
quaisquer servicos que nao atendam ao aqui previsto.
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IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucao dos
servicos e responsabilizar-se civimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

| - O descumprimento injustificado das obrigagGes previstas neste
Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta
da contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, muilta de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na correcéao de falhas imperfeicoes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apos registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecugao total da obrigacdo, podendo a Administracao rescindir
o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, ap6s comunicagéo formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagéo
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecucdo total da obrigagdo, podendo a
Administracao rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do conirato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.
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c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugdo total da obrigacdo, podendo a
Administracado rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

Il - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Il - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimagdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratorios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 14% Regiao.

IV - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizacao das
informagbes nele contidas, implicara na determinacéo de paralisagao da obra até que
seja sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificacdes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situacdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

Il - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer acao ou interpelacao judicial. Nesta hipotese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

lll - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

[V - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum Onus recaira sobre o Coniratante em virtude desta decis&do, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteracGes. y

L
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CLAUSUHLA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipotese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS
O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregao Eletrénico n®° 47/2016 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletrénico PROAD n° 16933/2016;
b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagées da Lei N° 8.666/93 e alteracoes;
Il - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢oes do Direito Privado.

Paragrafo Unico - Os casos omissos € quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serao acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasiao, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGCOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condictes
contratuais, os acréscimos e supressoes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido nesta condicéo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre’/ |
as partes. '
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CLAUSULA DEZESSETE — DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) Obedecer as normas técnicas, de saide, de higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promocédo e preservacao da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

Da Recomendacio n® 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, ao menos na seguinte
proporc¢ao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagdo de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizacao de vaga para as contratacdes de até 5 trabalhadores;

c) As vagas geradas em razdo da presente recomendacao devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comecar de Novo.

Resolucao n® 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacao a todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagao dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de”
origem local para execuc¢ao dos servicos. A
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‘Da Resolugédo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada nao devera infringir as leis de combate a discriminagéo de raca ou de género,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante
toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual.
b) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizacao, reciclagem, tratamento ou
disposic¢ao final, em atendimento a legislacao aplicavel.
c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugoes e zelar permanentemente
para que as suas operagbes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacao de eventuais danos
causados.

Da Resolucao n°® 156, 4°, 08/082012 — CNJ:

| - Fica vedado a empresa confratada colocar a disposi¢cao deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certidao negativada, nos seguintes 6rgaos:

das Justicas:
a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;
c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM;

f)Jdo Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou 6rgao profissional competente, constando a informacgao de que nao foi
excluido do exercicio da profissao;

h)dos entes publicos ou 6rgaos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos ultimos dez
anos, constando a informagao de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servigo
publico.

Resolugao n® 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestacéo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;
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al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdao clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execugao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

| - 1 - Na forma do que dispoe o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizagao do fornecimento/servicos serdo efetuados:

a) LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Secao de Engenharia e Projetos
gestor/fiscal do Contrato;

b) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA, chefe da Seg¢ao de Obras,
Servigos e Manutencgao Predial, como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerao, em
nome do TRT 142 Regiao, toda e qualquer agao de orientagao geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servicos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteracao dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serao designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragéo

IV — Apods a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
sempre que a anterior venca ou tenha o seu valor reduzido em razao de aplicagdo de
quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer modificacao no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato);

Paragrafo Unico — As agdes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo Unico do Art. 61 da Lei N° 8.666/93, a
Administrac&o providenciara a publicacao do presente Contrato até o quinto dia util do
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més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justica Federal - Secao
Judiciaria em Rondénia como Unico competente para dirimir as questées que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renidncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um soé efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, 3 de 1l  de 2016.

TRT142 REGIAO
CONTRATANTE

yEITOSA DO§ mos.. ................

28 de Novembro de'2016. Custas ¢ Emolumentos RY

RITBIA MONTEIRO DE 80UZA RODRIGUES-ESCREVENTE
$elo Digital o° AE238270-72 - Cod. Valid : SD85-4E70-20F3-9C73
Connulte o cXNHTEIEIRS A RIS S W, seloacre.com br
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ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 14® Regiao perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitacao é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Cruzeiro do Sul/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néao
incorrer em omissdes, as quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicoes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia dutil
anterior ao da apresentacdo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serao realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicées, omissodes, falhas ou incorregbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras”
e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execucdo dos servicos a
serem executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:

3. As disposi¢des legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de /
Cruzeiro do Sul/AC; '

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
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5. As prescrigdes e recomendagoes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos nao abordados serédo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padrido de qualidade previsto para a obra em questao.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ate 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangbes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
atagque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengao nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e producdo esperada, deverd ser submetido a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apoés o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so
poderao ser retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentagédo do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com o6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacido da FISCALIZACA%(/
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amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Deveréao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
gue promovam a conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria da
Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do
Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel,
tipo A, & um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao
de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar
permanentemente para que as suas operagbes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagcédo de
eventuais danos causados.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas a Vara do Trabalho de Cruzeiro
do Sul/AC e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execug¢ao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagao das demais obras em construcdo
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagées nao desobriga
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o CONTRATADO do cumprimento de outras disposigoes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agées ou reclamagées
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucoes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugéo dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbacao possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, € a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de
Cruzeiro do Sul/AC.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalacdes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protegdo e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias
junto a orgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a
pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugdo da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra darac suas instrucoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execuc¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicao de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de
servicos (entre 7h30min e 14h30min) deverao ser precedidas de autorizacao expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucado dos
trabalhos sempre que:
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1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condigdes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengéo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalagoes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de segurangca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacdées na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Para as obras e servigos objetos destas especificagbes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracao, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanec¢a no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
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equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizagao para tais deslocamentos e modificagoes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais qgue empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incomodo a
obra ou a vizinhanca.

O impedimento de realizacao de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, n&o acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, o0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execugao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remunerag@o aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servicos para a realizagcdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao caberd qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicoes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14% Regido
sao instrumentos para a elaboracao do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servico de acordo com a especificagdo técnica. N&o podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcéo das composigoes apresentadas pelo
TRT da 14® Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao, v
devendo a FISCALIZACAOQO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. X(

/.
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A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizagdo, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangoes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orgamentaria serdao sempre consideradas como incluidas no custo de administragao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de
Servicos.

De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugdo dos servigcos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de cbra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do
CONTRATADO ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14? Regido, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacao da execucao do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural, durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execugao de regularizagao de base em
condicbes perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizagdo de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 14® Regido, que, de comum acordo com 0s autores do
projeto, fixard as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores ndo especificados
poderdo ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relagao aos servicos a ,
serem executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC.
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Servird de balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais empregados na
referida edificagdo, servindo de pega referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de
primeira qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deverdo ser submetidos a Fiscalizagéo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos
executivos deverdo seguir as recomendagOes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressées dos servigcos, somente poderdo ser realizados apos a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serdo
utilizados como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificagdes e alteragdes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicagcao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendagdes dos fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensbes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de davidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificacdes, sera consultada a FISCALIZAGCAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,

antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, 7

por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
¥ o
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tomadas as providéncias necessarias.

As consideragdes, informagodes, alteragdes, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicagdo ou decisdo entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicagoes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA/AC, pela execugdo da obra, que se obrigarda a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execugdo dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricao das atividades, orientacoes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizacao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicdes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servigo uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administracdo
do canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deverdo portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagao podera, com a devida motivacao, solicitar da
Contratada a substituicao, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A Fiscalizagao podera solicitar normas e especificacdoes da ABNT e
dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO 7 ,
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As relacbes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizacgéo.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execuc¢do das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacéo sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizagcao, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

05 - ESTUDOS PERLIMINARES

Trata-se da execucao de reforma do edificio que abriga a Vara do
Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, com a finalidade de proporcionar seguranga e melhores
condicoes de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e
jurisdicionados.

Os servigos consistem basicamente na substituicdo do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
substituicdo do revestimento de piso por placas de porcelanato, execugao de instalagoes
de aguas pluviais, de borracha e em concreto, substituicdo de aparalhos sanitarios,
pintura de paredes e tetos e fixacao de piso tatil.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

A pavimentacado do piso dos internos da Vara do Trabalho e no Aparta-
mento Funcional, bem como o rodapée, devera ser em porcelanato; 7
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Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislagdo. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque, devendo a sua localizacdo ser, previamente aprovada pela
Fiscalizagdo, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servigos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, bem como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica perante o
CREA/AC e CAU/AC.

A ocorréncia de locagbes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicard na demoligdo e/ou modificagdo que se fizerem necessarias as custas da
contratada.

06 - DEMOLICOES

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecdo individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicao minima
de limpeza e ordem no local da obra.

Materiais resultantes das demoligdes e remogoes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, e sob os seus critérios solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acumulo de entulho em
guantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressdo lateral
excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto, agco ou madeira
poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,
desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Devera ser executada a demolicdo de concreto simples (localizada
abaixo do piso em pedra miracema, em frente do prédio), bem como da camada de
regularizagcdo abaixo do revestimento ceramico no pavimento térreo, bem como ainda a
retirada cuidadosa de revestimento ceramico em parede, em fachada, lateral e frontal

07 - REVESTIMENTOQOS DE PISO

Todas as dependéncias internas terac piso em revestimento
ceramico para piso com placas tipo porcelanato polido, Classe A, de dimensodes
60x60cm, aplicadas em ambientes nas quantidades previstas em planilha orcamentaria.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de piso/»';'?'

/
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aplicado, porcelanato e pedra miracema, para futuros reparos.
Todas as paredes possuirdo rodapé de porcelanato com 8,0cm de
altura, na mesma cor e material do piso do compartimento.

08 - PINTURA DE PAREDES, TETO E COBERTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apos estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demao de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apos
inspecao visual localizando as possiveis imperfeicoes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta
altima demao devera ser coordenada com o0s servigcos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagao, visando a entrega da obra
com perfeita corregao da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro, menta.

O Gradil frontal, sera pintado com esmalte sintético acetinado, de
primeira qualidade, cor azul franga, devendo ser observados os seguintes procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de ago ou palha de aco.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizagdo expressa da Fiscalizacao.

Os servicos serdao executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacao de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serao adotadas precaugoes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies nao destinadas a pintura. Os respingos que ndo puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

As telhas novas em fibrocimento, onduladas, e=6mm, deverao receber
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trés demaos, de pintura latex acrilica, na cor cinza, da marca SUVINIL, ou similar.

Os beirais, proximos ao teto deverdo receber pintura com 3 (trés)
demaos de tinta acrilica semibrilho, cor branca, da marca SUVINIL, ou similar.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deveréo ter as devidas corregdes com massa a base de PVA.

As tintas a serem empregadas serao fornecidas pelo proprio prestador
dos servicos, e deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorizag@o expressa da Fiscalizagao.

Devera ser executada pintura com tinta epéxi e base com primer, para
aplicagado, duas demaos com o simbolo de acessibilidade a portares de necessidades
especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do predio proximo ao
meio fio e calcada frontal.

09 — COBERTURAJAGUAS PLUVIAIS

Deverao ser substituidos 556,00 m?* (quinhentos e cinquenta e seis
metros quadrados) de telhas de barro, por telhas de fibrocimento espessura 6mm,
medindo 110cm de largura e 183cm de comprimento. As telhas de fibrocimento, deverao
ser fixadas através de parafusos e ferragens adequados, devidamente vedados, de
acordo com as normas do fabricante e da ABNT. Todo o madeiramento da estrutura de
sustentacao da cobertura de barro existente devera ser preservado, para dar suporte as
telhas de fibrocimento. Devera ser aplicada duas demaos de produto anti cupim em toda
estrutura de madeira da cobertura.

Todas as telhas deverdo ser perfeitamente fixadas com parafusos e
anéis de borrachas, adequados ao tipo de telha utilizado, e deverdo permanecer na
inclinag@o da cobertura existente.

O assentamento das telhas devera ser iniciado pela extremidade inferior
da superficie da cobertura, e preferencialmente do lado oposto a diregédo dos ventos
dominantes. Caso seja necessario uma fileira de chapas menores, para completar a
cobertura, fixar estas em primeiro lugar, na parte baixa. As chapas deverao sempre ser
colocadas com o lado mais liso para fora.

Deverdao ser fornecidos e instalados rufos e pingadeiras em chapa
metélica, de ago galvanizado, nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, vedadas em todas
as suas emendas, nas dimensdes existentes no local, nas quantidades previstas em
planilha orgamentaria. Devera ser realizada a demolicao dos rufos existentes, incluindo
argamassa de assentamento.

Todos os rufos e calhas metélicos deverdo ser instalados com
engastamento de argamassa impermeabilizante, nas alvenarias e/ou platimbandas.
Todos os chumbamentos deverdo possuir inclinagdao de 45° e ter sua superficie lisa, e
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impermeabilizada.
Todo material demolido, incluindo telhas, cumeeiras, calhas, rufos,

argamassa de fixagdo velha, e demais entulhos deverao ser removidos da cobertura.

A empresa contratada devera manter o local limpo e totalmente livre de
entulhos, materiais, maquinas e ferramentas do comeco ao final da obra.

Deverao ser executados embocamentos da dltima fiada de telha
fibrocimento ondulada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no
trago 1:2:9, bem como nos locais onde serdo fixadas as cumeeiras universais, de abas
planas, para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedacao e
acessorios de fixagao.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deverao ter procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compacitas,
de coloragdo uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.
Deverédo apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigbes prejudiciais.
As telhas serao estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n° 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serao executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagées quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.

Rufo - Deverao ser colocados em toda a extensdo dos fechamentos e
placa cimenticia que ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquiteténico,
serao executados apés a colocacao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e
encrustados nas paredes. O material utilizado devera ser ago galvanizado na chapa 24 e
executado de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serao em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificacoes do projeto arquitetonico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm (tubo de descida da calha) - As
tubulagdes serdo usadas para escoamento de aguas pluviais (ligagao entre a calha e o
piso).

10 — REVESTIMENTOS DE PISO

Os porcelanatos deverdo ter dimensbes aproximadas de 60x60cm,
espessura média de 9,50mm, coeficiente de absorcdo de agua < 0,1%, resisténcia a
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abrasdo profunda s 150mm?, resisténcia minima a manchas de classe 3, aléem de
qualidade tipo Extra.

Referéncias:

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido (93366) — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Galileu Crema — Linha Galeria D'art —
ref.

- Porcelanato Galileu Crema Polido — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Pérola — Linha Colori — ref.
Porcelanato

- Pérola Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

Todo revestimento cerdmico deve ser assentado com argamassa
especifica, com juntas minimas, conforme orientagéo do fabricante e rejuntadas com
argamassa especifica, na mesma cor do revestimento.

Todas as paredes possuirdo rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor e material do piso do compartimento.

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverao ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas. Serao constatadas com exatiddo as posi¢des, tanto em elevagdo quanto
em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos
na parede. Qualquer corregdo neste sentido sera realizada antes da aplicacdo do
revestimento.

11 — INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser susbstituidos os dois quadro de distribuicdo de energia
elétrica, em chapa metalica, para 18 e 24 circuitos, inclusive os disjuntores, com
barramento trifasico e neutro, incluso forneciemnto e instalacao.

Os disjuntores, serao monofasico, bifasicos e trifasico, padrao DIN, em
quadro de distribuicao.

Deverao ser instaladas lampadas Led-10W, Bivolt, Branca, formato
tradicional(Base E27), conforme quantidade prevista em planilha de custos.

Deverdo ser instaladas lampadas 28W/T5, tubular, luz branca, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverdo ser instalados, reatores, bivolt, para luminaria com duas
lampadas 28W/T5, tubular, luz branca FORNECIMENTO E INSTALAQAO, conforme
quantidade prevista em planilha de custos. (7]
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Deverdo ser instaladas lampadas fluorescentes, espiral, branca de 45W,
Base E27, conforme quantidade prevista em planilha de custos .

Todas as instalagbes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicao efc.,
cuidadosamente instalados em posi¢cdo e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminacdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecdo, através da instalagdo de disjuntores termomagnéticos serao do tipo DIN;

12 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontiddo as solicitagdes da fiscalizacao neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes

requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicées de funcionamento e seguranc¢a de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apés o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacgées da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

Deeverao ser fornecidas e instaladas grades em ferro macico no abrigo
do Grupo Gerador e na casa de bomba, proximo a cisterna, em barra chata, 3/16”".

Devera ser instalada uma bomba Centrifuga de 3/4CV de poténcia,
fornecimento e instalacao.

Deverao ser restauradas quatro placas para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem.

13 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagées nao esclarecidas, consultar o
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engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.
- Detalhes que por ventura facilitem a execugao da obra em questao,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverao ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificagao do INMETRO ou outro sistema de certificagao de
gualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusao de
critérios de sustentabilidade nas contratacées de bens e servicos no d&mbito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugao CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizacao.

Para cumprimento da capacitagdo exigida na Resolugao n° 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitacdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovagao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera

ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
Servicos.

Porto Velho, 223 de 1)l de 2016.

CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATADA

1" TABELIONATO DE NOTAS
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31/12/2018. Assinatura: 05/12/2016. Valor total: R$ 133.516,32. Co-
bertura Orgamentaria: 3.3.90.39.95, vinculada ao Programa Aprecia-
¢do de Causas na Justica do Trabalho. Notas de Empenho: n°
2016NE001778. Pelo TRT da 10* Regido: Gilvan Silva Pereira Ra-
mos, Secretario de Administragdo. Pela Contratada: Jodo Marcelo
Nunes Malaquias, Representante Legal.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 11* REGIAO
SECRETARIA DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA
SETOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATOS DE CESSAO DE USO

PROCESSO: TRT n. MA-817/2016. ESPECIE: Termo de Cessdo de
Uso n.02/2016/TRT11/DLC.SC. PARTES: TRT-11* Regido e a Caixa
Econdmica Federal-CEF. OBJETO: Uso e gozo de um espago me-
dindo 4m?, exclusivamente para instalagdo de equipamentos de auto
atendimento (PAE'S), no Férum Trabalhista de Boa Vista/RR. VI-
GENCIA: 60 meses, contados da data da assinatura do termo. DATA
ASSINATURA: 21/11/16. ASSINAM: Maria das Gragas Alecrim
Marinho - Presidente- TRT11 e Ariadne Souza Bevilaqua de Barros,
Representante da CEF.

PROCESSO: TRT n. MA-1278/2015. ESPECIE: Termo de Cessio de
Uso n.03/2016/TRT11/DLC.SC. PARTES: TRT-11* Regido e a Caixa
Econémica Federal-CEF. OBJETO: Uso e gozo de um espago me-
dindo 52,00m>, para exploragdo dos servigos de agéncia bancaria e/ou
posto de atendimento bancario, no Férum Trabalhista de Boa Vis-
ta/RR. VIGENCIA: Inicio na data de assinatura do termo e término
em 31/08/2020. DATA ASSINATURA: 21/11/16. ASSINAM: Maria
das Gragas Alecrim Marinho - Presidente- TRT11 e Ariadne Souza
Bevilaqua de Barros, Representante da CEF.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n.34/2016/TRT11/DLC.SC. CONTRATANTE:
TRT 11.* Regido. CONTRATADA: Claro S.A. OBJETO: Servigo de
telefonia fixa comutada local nacional. PROCESSO: TRT MA-
804/16. VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$281.852,40. FUNDA-
MENTACAO LEGAL: Lei n° 8.666/93, pelo Decreto n® 5.450/05 e
pelas Leis n® 8.078/90, 10.406/2002 e 10.520, de 17/07/2002 e pela
IN MPOG n°. 04 de 12/11/2010, em conformidade com os termos do
Pregdo Eletronico n°.10/2015 (UASG 158143). Programa de Tra-
balho: 15112.02122057142566019. Elemento de Despesa n.3390.39.
Nota de Empenho n.2016NE001265 de 09/11/16. VIGENCIA:
30/11/16 a 29/11/17. DATA E ASSINATURAS: 30/11/16 - Ildefonso
Rocha de Souza, Ordenador da Despesa/TRT11 e Simone Regina
Cury ¢ Willian Carvalho Cunha, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Terceito  Termo Aditivo a0 Contrato
n.033/2013/TRT11/SCAD de prestagdo de servigo de assistente odon-
tolégica. CONTRATANTE: TRT 11.* Regido. CONTRATADA: Ins-
tituto de Previdéncia e Assisténcia Odontologica Ltda - INPAO DEN-
TAL. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigéncia do contrato por 12
meses ¢ reajustar o valor mensal do contrato. VIGENCIA: 09/12/16 a
08/12/17. VALOR: 14,53. FUNDAMENTACAO LEGAL: Art.57, 11,
da Lei n.8.666/93 e clausulas 4* e 13" do Contrato Principal. DATA E
ASSINATURAS: 30/11/16 - Ildefonso Rocha de Souza - TRT11 e
Claudio Luiz Martins Aboud, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 12* REGIAO
SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PRE 7279/2015. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da
12 Regido e Casa de Ideias Comunicagdo Ltda EPP. Objeto: Pror-
rogar a vigéncia do contrato por mais 12 meses a partir de 18-12-
2016. Prego: RS 8.749,00. Data da assinatura: 6-12-2016. Pelo TRT:
Paulo Cesar Dias, Diretor da Secretaria Administrativa. Pela Con-
tratada: Marcelo Jereissati Hage Nicolau, Socio-Administrador.

Tribunal Regional do Trabalho da 12* Regido

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO N.° 11740/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 12* Regido, por meio do
seu pregoeiro, torna publico que julgou vencedora a empresa IN-
GRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. no Pre-
gdo n.° 11740/2016.

Florianopolis, 6 de dezembro de 2016.
ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 13" REGIAO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Processo TRT n.° 17.450/2016. Contratante: Tribunal Regional do
Trabalho da 13.* Regido. Contratada: Companhia Brasileira de Car-
tuchos (CNPJ n.° 57.494.031/0010-54). Objeto: Contratagdo de em-
presa para o fornecimento de "munigdo do tipo treina (treinamento) e
munigdo tipo operacional para armas de fogo, tipo pistola .40 (ponto
quarenta) que serdo utilizadas por servidores pertencentes ao Grupo
Especial de Seguranga e Inteligéncia - GESI, loados no Nucleo de
Seguranga do TRT 13.* Regido. Fundamentagdo: art. 25, I, c/c o art.
26, caput, da Lei n.° 8.666/1993. Declaragdo de Inexigibilidade em
05/12/2016, por Karla Fonseca Maranhdo, Ordenadora de Despesas.
Ratificagdo em 05/12/2016, por Ubiratan Moreira Delgado, Desem-
bargador Presidente do TRT da 13.* Regido.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14" REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N° 34/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 15.163/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: PROTEGE S/A PROTECAO E
TRANSPORTES DE VALORES. CNPJ N° 43.035.146/0054-97. Ob-
jeto: Prestagdo de servigos de vigildncia (armada), a serem executados
nas unidades da trabalhista localizadas no Estado do Acre, conforme
Termo de Referéncia (Anexo I do edital), Pregdo Eletronico n®
30/2016-SRP e proposta de pregos. Vigéncia: 12 meses a partir de
28/11/2016. Assinado: 23/11/2016. Dotagdo Or¢amentaria: Programa
de Trabalho: 02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa: 339037.03
, nota de empenho n° 2016NE001524, de 10/11/2016, perfazendo o
valor total desta contratagdo a monta de R$ 1.035.286,08. Assina-
turas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor Geral das Secretarias
do TRT 14, e de outro, Sr. Elias Zanatelli, representante da con-
tratada.

CONTRATO N° 35/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 16.933/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: CIRCUITOS ENGENHARIA
LTDA - ME. CNPJ N° 21.2366.809/0001-01. Objeto: Reforma do
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, con-
forme Projeto Basico (Anexo I do edital), Pregdo Eletronico n®
47/2016 ¢ proposta comercial. Vigéncia: inicio a partir da data de
assinatura do contrato, perdurando até o pagamento da Gltima parcela
da execugdo dos servigos. Assinado: 28/11/2016. Dotagdo Orgamen-
taria: Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.6514, natureza da
despesa: 339039.16, nota de empenho n° 2016NE001556, 11/11/2016,
perfazendo o valor total desta contratagdo a monta de RS 192.994,48.
Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor Geral das
Secretarias do TRT 14, e de outro, Sr* Erlande Feitosa dos Santos,
representante da contratada.

CONTRATO N° 37/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 10.397/2015. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: MPM COMERCIO E SER-
VICOS LTDA. CNPJ N° 09.531.729/0001-69. Objeto: Manuten¢io
preventiva e corretiva na Central de Ar Condicionado, instalada no
Edificio-Sede deste Tribunal, conforme Termo de Referéncia (Anexo
I do edital), Pregdo Eletronico n° 37/2016 e proposta comercial.
Vigéncia: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. As-
sinado: 22/11/2016. Dotagdo Orgamentaria: Programa de Trabalho:
02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa: 339039.16 e 339030.24,
notas de empenho n° 2016NE001519 ¢ 2016NE001520, de
10/11/2016, perfazendo o valor total desta contratagdo a monta de R$
75.950,16. Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor
Geral das Secretarias do TRT 14, e de outro, Sr. Olavio José Gui-
mardes, representante da contratada.

CONTRATO N° 38/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 16.884/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: POSITIVO INFORMATICA
S/A. CNPJ N° 81.243.735/0019-77. Objeto: Fornecimento de 180
microcomputadores padrdo mini destok para atender as salas de au-
diéncias e Plenario deste Regional, conforme Termo de Referéncia
(Anexo I do Edital), Pregdo Eletronico n® 101/2015 da Justiga Federal
do 1° grau do Parand. Vigéncia: 12 meses a partir da data de as-
sinatura do contrato, ou até o adimplemento reciproco das obrigagdes,
se anterior. Assinado: 30/11/2016. Dotagdo Orgamentaria: Programa
de Trabalho: 02.122.0571.4256.6020, natureza da despesa:
4490.52.35, nota de empenho n® 2016NE001438, de 21/10/2016, per-
fazendo o valor total desta contratagio a monta de R$ 571.500,00.
Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor Geral das
Secretarias do TRT 14, e de outro, Sr. Alberto Manoel Custodio,
representante da contratada.

EXTRATO DO CONVENIO N° 01/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRON]CO Ne
17.432/2016. Convenentes: TRT-14* REGIAO e BANCO SAN-
TANDER (BRASIL). Objeto: Estabelecer condi¢des gerais e
demais critérios a serem observados na concessio de em-
préstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis, com
pagamento mediante consignagdo em folha de pagamento dos
magistrados e servidores vinculados a convenente. Vigéncia:
60 meses, a partir da data de assinatura. Assinado:

02/12/2016. Assinaturas: Raimundo José¢ Zacarias da Costa,
Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14* Regido, ¢ de outro,
Sr. Raimundo de Melo M. de Oliveira e Sra. Naiara Rocha
Bezerra.

AVISOS DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO ADM VIRTUAL - PROAD N. . 16.444/2016.
O TRT-14" Regido torna publico, o Registro de Pregos referente a Ata
n° 18/2016, correspondente ao Pregdo Eletrénico n® 46/2016, visando
aquisi¢do de condicionadores de ar (sem instalagdo), tipo split, com
tecnologia de funcionamento inverter e utilizagdo de gas R-410 A,
para atender as necessidades deste Tribunal. FORNECEDORA: LU-
GUIMAR  COMERCIO E  SERVICOS LTDA. CNPI:
09.635.823/0001-68, valor unitario de R$ 1.939,50 Lote I. Vigéncia:
12 meses a contar da data da assinatura. Assinada: 29/11/2016. As-
sinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor-Geral das Se-
cretarias do TRT 14" Regido e, de outro, Sr. Olavio Jos¢ Guimardes.
As especificagdes dos itens e respectivos valores estardo disponiveis
no site:www.trt14 jus.br/licitagdes.

PROCESSO ADM VIRTUAL - PROAD N. . 16.444/2016.
O TRT-14" Regido torna ptblico, o Registro de Precos referente a Ata
n® 19/2016, correspondente ao Pregdo Eletronico n® 46/2016, visando
aquisi¢do de condicionadores de ar (sem instalagdo), tipo split, com
tecnologia de funcionamento inverter e utilizagdo de gas R-410 A,
para atender as necessidades deste Tribunal. FORNECEDORA: D. A.
ARAGAO COMERCIO - ME. CNPJ: 19.127.086/0001-46, valor uni-
tario: Lote IT RS 2.378,00, Lote III R$ 2.980,00 , Lote IV R$
4.198,00. Vigéncia: 12 meses a contar da data da assinatura. As-
sinada: 29/11/2016. Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa,
Diretor-Geral das Secretarias do TRT 14* Regido e, de outro, Sr.
Diego Armando Aragdo. As especificagdes dos itens e respectivos
valores estardo disponiveis no site:www.trt14.jus.br/licitagdes.

PROCESSO ADM VIRTUAL - PROAD N. . 16.444/2016.
O TRT-14" Regido torna publico, o Registro de Pregos referente a Ata
n°® 20/2016, correspondente ao Pregdo Eletronico n® 46/2016, visando
aquisi¢do de condicionadores de ar (sem instalagdo), tipo split, com
tecnologia de funcionamento inverter e utilizagdo de gas R-410 A,
para atender as necessidades deste Tribunal. FORNECEDORA: POR-
TO TECNOLOGIA COMERCIO LTDA - ME. CNPJ:
05.587.568/0001-74,, valor unitario de R$ 7.000,00 Lote V . Vi-
géncia: 12 meses a contar da data da assinatura. Assinada:
29/11/2016. Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor-
Geral das Secretarias do TRT 14* Regido e, de outro, Sr. Delvane
Gomes Costa. As especificagdes dos itens e respectivos valores es-
tardo disponiveis no site:www.trt14.jus.br/licitagdes.

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA
Diretor-Geral das Secretarias

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15" REGIAO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO

=PROCESSO N° 450/16-1 - Objeto: Registro de Pregos para eventual
aquisi¢do de acucar organico para recomposi¢do do estoque da Secdo
de Copa deste Tribunal. ENVIO DAS PROPOSTAS até as 10h e
INICIO DA DISPUTA as 11h, do dia 20/12/16, no site www.li-
citacoes-e.com.br. Edital e informagdes no referido site ou na Coord.
Licitagdes, Fone: 19-3232-8519, a Rua Dr. Quirino, 1080, 5°, Cam-
pinas/SP.

SIMONE FUCHS
Assistente de Licitagdes

SERVICO DE COMPRAS
AVISOS DE REGISTRO DE PRECOS

O TRT da 15" Regido torna publico os seguintes avisos de
Registro de Pregos:

Ata n° 085/16, referente ao Processo de Compra n
0327/2016, Pregdo Eletronico, firmada entre este E. Tribunal e EX-
TINTORES BRASIL EIRELLI EPP, CNPJ 54.835.574/0001-09, para
eventual aquisi¢do de servigos de Recarga ¢ Testes hidrostaticos em
extintores ¢ mangueiras, incluindo o fornecimento de pecas, pintura e
demais servigos necessarios aos equipamentos pertencentes as Uni-
dades da Circunscrigdo I deste E. Tribunal. Data de assinatura:
7/12/2016. Vigéncia: 12 meses. Valor: R$ 38.000,00. Detalhamento
do objeto, valores unitarios e quantitativos podem ser consultados em
http://portal.trt15.jus.br/web/guest/acessar-as-atas-de-registro-de-pre-
cos-a-partir-de-2008

o

O TRT da 15* Regido torna publico os seguintes avisos de

Registro de Pregos:
ta n° 087/16, referente ao Processo de Compra n

0376/2016-A, Pregao Eletronico, firmada entre este E. Tribunal ¢ N.
F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP, CNPJ 79.034.153/0001-00, para
eventual aquisi¢do de bandeiras, destinadas as Unidades deste E.
Tribunal. Data de assinatura: 7/12/2016. Vigéncia: 12 meses. Valor:
R$ 21.399,90. Detalhamento do objeto, valores unitirios e quan-
titativos podem ser consultados em http://por-
tal.trt15.jus.br/web/guest/acessar-as-atas-de-registro-de-precos-a-par-
tir-de-2008

o
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pelo codigo 00032016120700148
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