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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO
PROCESSO N. 0000708-84.2013.5.14.0000

CONTRATO N. 30/2013

CONTRATO N. 30/13 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA CARVALHO
PROJETOS LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, n. 600, Mocambo, em Porto Velho-RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o n. 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado por seu Diretor-Geral das Secretarias e Ordenador de Despesas, ou por
quem estiver respondendo pelo cargo, ao final qualificado, e de outro lado a empresa
CARVALHO PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 08.969.791/0001-74, com sede
a Av. Assis Brasil, n. 3532, Sala 1011- Bairro Lindoia, Porto Alegre/RS, CEP 91.010-003,
fone: (51) 3517-5083 / 8424-5083 / 8111-5083, e-mail: humberto@carvalhoh.com, neste
ato representada pelo Sr. Humberto Carvalho Enchaki, portador do RG n. 2030300641
SSP/RS e inscrito no CPF sob n. 46302123020, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes,
conforme procedimento licitatério realizado sob a modalidade de Pregdo, na forma
Eletronica n. 29/2013, nos autos do Processo TRT ADM N. 0000708-84.2013.5.14.0000,
em conformidade com as clausulas e condi¢des a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

| - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para a confecgdo de Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos
Complementares para construgdo da sede propria da Vara do Trabalho de Sena
Madureira/AC, a ser construida na Rua Virgulino Alencar, Bairro José Nogueira Sobrinho,
s/n°, Sena Madureira, num lote de 900,00m?, medindo 30,00m de frente por 30,00m de
fundo, topografia plana, conforme especificagdes detalhadas no Termo de Referéncia -TR,
anexo | do Edital do Pregao Eletronico n. 29/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO U
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I - O regime de execugdo do presente contrato sera de forma indireta

por prego global.
CLAUSULA TERCEIRA - DA ESPECIFICAGAO TECNICA DOS SERVICO
| — Conforme disposto no Anexo “A” do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS
‘CRITERIOS DE ATUALIZACAO MONETARIA

| - O Contratante pagara a Contratada pelos servigos prestados, o
valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), de acordo com o disposto
no presente contrato e especificagées da proposta apresentada.

Il - Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Contratada por ocasido da assinatura do contrato e
aprovado pela Contratante, acompanhados de Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, apés conferéncia dos servigos realizados.

il - O pagamento sera creditado em favor do fornecedor mediante
ordem bancaria, devendo para isto, ficar explicitado na proposta o nome e nimero da
agéncia e o numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

IV - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE de acordo
com as etapas concluidas, com base no cronograma fisico-financeiro, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da protocolizagdo da nota fiscal/fatura e dos respectivos
documentos comprobatérios, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente da
CONTRATADA, de acordo com os seguintes percentuais:

a) 12% na entrega do anteprojeto de arquitetura, mediante apresentacao de Fatura, e ART
(Anotacdao de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatério de Responsabilidade
Técnica) de projetos devidamente paga e registrada no CREA/AC e/ou CAU/AC e
apresentacao da garantia;

b) 44,5% na conclusdo da 22 etapa do cronograma fisico-financeiro, mediante
apresentacao de fatura;

c) 43,5% na conclusdo da 3? etapa do cronograma fisico-financeiro e [
emissao do recebimento provisorio, mediante apresentagao de fatura.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO N. 0000708-84.2013.5.14.0000
V - Para o pagamento das medigdes, 0o CONTRATADO devera estar em
situag&o regular no SICAF com todas obrigacdes fiscais e trabalhistas.

VI - Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA na pendéncia
de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo
de pregos ou compensacao financeira:

a) Atestacdo de conformidade do servigo executado;
b) Apresentagao das certides negativas exigidas pelo TRT.

VIl - A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a muitas ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato.

VIl - O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até
15 (quinze) dias uteis, a contar da data de certificagdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo
fiscal da contratagdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

IX - Nao serao realizados pagamentos a Contratada sem comprovagao
da situagdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

X - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto
pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que Ihe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de prego.

Xl - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadagd@o de Tributos e Contribuigdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragdo
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrugio Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

Xll - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto
pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Xlil - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
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futura contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensagdo financeira devida, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da obrigagdo, sera calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM=I1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)1=(6/100) | = 0,00016438
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

XlV - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

XV - Nao sera efetuado qualquer tipo de adiantamento ou
antecipagbes de pagamentos na realizacao dos servigos, objeto deste contrato.

XV - Os precgos serao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
brigaco Contrat

| - Providenciar junto ao CREA-AC a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) referente a todos os projetos que compdem o projeto executivo objeto deste
contrato, nos termos da Lei n.° 6.496/77.

It - A contratada, autora dos projetos executivos, responsabilizar-se-a
pelas alteracbes que se fizerem necessarias no projeto de Arquitetura e no projeto
executivo para aprovagdo nos 6rgdos competentes, para fins de emissdo de alvara e
habite-se.

lil - A contratada devera levantar junto a prefeitura, e demais érgaos
competentes os dispositivos complementares (PCA, RIT, PCMAT, etc.), licengas, taxas,
entre outras, as quais deverdo ser incluidas nos custos da planilha orgcamentaria d
execucao da obra.
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IV - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposi¢des e acordos relativos a legislagio social e trabalhista em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto deste documento.

V - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigag¢Ges fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.

VI - Designar preposto, com formacado técnica a ser aceito pela
Administracdo, para representa-la na execugao do contrato e até a conclusdo e entrega do
respectivo servico.

VIl - Acatar todas as exigéncias da Contratante, sujeitando-se a sua
ampila e irrestrita fiscalizagdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamacdes formuladas.

VIII - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios aoc bom esclarecimento ou supressdes impostas aos servigos, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

IX - Cumprir todas as orientagcbes da Contratante para a fiel
prestagcao dos servigos.

X - Reparar, corrigir ou substituir pranchas e documentos, as suas
expensas, no total ou em parte, nas quais se verificarem defeitos ou incorregdes
resultantes da ndo observacdo das normas técnicas vigentes, visto que rasuras nunca
serao admitidas.

Xl - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade mesmo existindo fiscalizagdao ou
acompanhamento pela Contratante.

Xll - Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢bes de
habilitagdo e qualificagdo necessarias para a contratagao com a Administragcdo Publica,
apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade fiscal, juridica,
técnica e econdmica;

Xlll - Comunicar a Contratante, com antecedéncia minima de 72
horas, os motivos que eventualmente impossibilitem a prestagdo dos servicos no prazo
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estipulado.
XV - Comunicar a8 Contratante toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada durante a prestagao dos servigos.

XV - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigacGes
assumidas no contrato.

~

briga niratante:

I - Proceder, através de técnicos habilitados, a fiscalizagdo da
execucao e, posteriormente, o recebimento dos servigos.

Il - Rejeitar os servigos que nao atendam aos requisitos constantes
das especificagbes deste contrato.

ill - Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste
contrato.

IV - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por
Representante da Administracdo, que atestara as notas fiscais para fins de pagamento,
comprovado o fornecimento de forma correta.

V - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
iregularidades constatadas nos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias.

VI - Permitir aos funcionarios da Contratada o livre acesso as suas
dependéncias, de modo a viabilizar a execugdo dos servigos, durante o horario de
expediente.

VIl - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
| - A vigéncia da contratagdo sera a partir da assinatura do contrato,

até a quitagdo da ultima etapa do objeto.

CLAUSULA SETIMA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
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As despesas com o pagamento do referido objeto estio previstas no
Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.6020 - Apreciacdo de Causas Trabalhistas -
Natureza da Despesa 3390.39.75 — Servigos Técnicos Profissionais, Nota de Empenho N°
2013NE001364, de 15/8/2013.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
| - O prazo para a execugao dos servicos sera da seguinte forma:
a)1@ Etapa: prazo de 15 (quinze) dias;
b) 22 Etapa: prazo de 30 (trinta) dias, apés a aprovagéo da 12 Etapa;
c) 32 Etapa: prazo de 30 (trinta) dias, apds a analise da 22 Etapa.
CLAUSULA NONA - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

| - O Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares
serao executados para construcdao da sede prépria da Vara do Trabalho de Sena
Madureira/AC, localizada na Rua Virgulino Alencar, Bairro José Nogueira Sobrinho, s/n°,
Sena Madureira, num lote de 900,00m? medindo 30,00m de frente por 30,00m de fundo,
topografia plana.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao dos
servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita de sua entrega via protocolo, pela Contratada;

- b) Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

Il - O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a

~—
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responsabilidade civil pelos projetos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Il - O prazo de observagdao a que se refere o item atinente ao
recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério.

IV - Na hipétese de o Termo de Recebimento Definitivo ndo ser
lavrado, reputar-se-a como realizado, desde que comunicado a Administragdo nos 15
(quinze) dias anteriores ao exaurimento do mesmo.

V - A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, servico ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato.

CLAUSULA ONZE — DAS PENALIDADES E MULTAS
I - As san¢des administrativas serdo aplicadas conforme disposto na
Portaria n° 663, de 15 de margo de 2013 e publicada no DEJT 142 Regido dia 18/03/2013,

que regulamenta e uniformiza o procedimento de aplicagao das san¢des administrativas.

Il - A inexecugdo parcial, ainda que temporaria, ou total da obrigagao
pactuada sujeitara o contratado as seguintes sangdes (Art. 7°, da Portaria 663/13):

| - muita de mora;
Il - multa compensatéria;
il — adverténcia;

IV - suspensio temporaria para participar em licitagdo e contratar com a Administragéo,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V — impedimento de licitar e contratar com a Unido, nas hipoteses previstas no art. 7° da
Lei n® 10.520/02 e quando a modalidade licitatéria for o pregao;

VI - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo unico. As sangbes previstas nos incisos |, lll, IV, V e VI deste artigo poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso |l.
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Das Multas

*0

il - A multa é a sangdo pecunidria que sera imposta ao contratado,
pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado na entrega ou execugdo da
contratacao, e sera aplicada nos seguintes percentuais (Art. 8°, da Portaria n° 663/13):

| - muita de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculada sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

I - multa compensatéria de 10% (dez por cento) aplicada no caso de:
a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execugao total ou parcial da contratagéo;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ata de registro de pregos ou
nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, recusa parcial ou total
na entrega do material ou prestacdo dos servigos.

IV - A multa compensatéria sera aplicada sobre a parte inadimplida,
sem prejuizo da aplicacdo da muita de mora prevista no inciso | (§ 1°, do art. 8°, da
Portaria n® 663/13);

V - Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contratado,
cabera a aplicagdao de muitas, afastando-se a sua incidéncia nos casos em que o atraso
decorreu de fatos alheios a sua vontade e por ele inevitaveis (§ 2°, do art. 8°, da Portaria
n°® 663/13).

VI - Sera automaticamente dispensada do procedimento de que trata
esta Portaria e de cobranga a mora que possa ensejar multa inferior a 0,02% (dois
centésimos por cento) do valor previsto no art. 23, inciso Il, alinea “a”, da Lei n° 8.666/93
(8§3°, do art. 8°, da Portaria n°® 663/13).

CLAUSULA DOZE - DA RESCISAO
| - Independentemente de notificagées ou interpelagoes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situagdes previstas nos

artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

Il - O presente contrato poderd ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada qualquer
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acao ou interpelacao judicial.

Il - No caso de rescisdo do contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum 6nus recaira sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o disposto
no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA TREZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO

Na hipotese de rescisdo administrativa do presente contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.
CLAUSULA QUATORZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregao Eletrébnico n° 29/2013 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Administrativo TRT ADM N° 0000708-
84.2013.5.14.0000;

b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagoes da Lei N° 8.666/93 e alteracées;

Il - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢des do Direito Privado.

Paragrafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste contrato, serdo acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINZE - DAS ALTERAGOES
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| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

Il - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido nesta condi¢ado, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA GESTAO DO CONTRATO - ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO

| - Na forma do que disp6e o artigo 67, da Lei n® 8.666/93, o objeto
deste contrato sera acompanhado e fiscalizado pelo Chefe da Segao de Fiscalizagdo de
Obras e Servicos e pelo chefe da Secdo de Engenharia e Manutengio Predial, e nas suas
auséncias, pelos seus substitutos, os quais serdo designados pelo Diretor-Geral das
Secretarias nos autos do processo administrativo, com autoridade para exercerem em
nome do TRT da 142 Regido toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacg3o.

Paragrafo unico — As agbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZESSETE - DA PROPRIEDADE DOS PROJETOS

I - Nos termos do art. 5° da Resolugdo n° 54 do CSJT, datada de 31 de outubro de 2008,
e da Padronizagdo da Justica do Trabalho, o TRT da 142 Regido, a partir do

recebimento dos projetos (arquitetdnico e complementares) objetos deste
contrato, passard a ser proprietario dos mesmos, podendo utiliza-los
(repeticdo de projetos) quantas vezes julgar necessario.

CLAUSULA DEZOITO - DA PUBLICAGAO

| - Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracao providenciara a publicacdo do presente contrato até o quinto dia utit do més
subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA DEZENOVE - DO FORO \D
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| - As partes contratantes elegem o Foro da Justica Federal - Seg¢do
Judiciaria em Ronddnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente contrato, com rentincia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé efeito, na prg§enca de duas
testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Porto Velho, A2 de © & de 2013.

TRT-142 Regiao
CONTRATANTE
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ANEXO A DO TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA ELABORAGAO
DO PROJETO EXECUTIVO

A sede prépria da Vara do Trabalho de Sena Madureira/AC, a ser
edificada na Rua Virgulino Alencar, Bairro José Nogueira Sobrinho, s/n°, Sena Madureira,
num lote de 900,00m?, medindo 30,00m de frente por 30,00m de fundo, topografia plana,
deve compreender o seguinte programa de necessidades:

Gabinete privativo do Juiz

Gal?_lnete do Juiz Titular Banheiro Privativo

Gabinete privativo do Juiz

Gabinete do Juiz Substituto

Banheiro Privativo

ecretaria
Sala de audiéncias
Tomada de Reclamagdes
Calculos e Oficiais de Justi

Hall de entrada
Copa/Refeitdrio

Sanit

Yl

Arquivo/Depdsito
Garagem com vagas para veiculos oficiais

Casa do Gerador

HE

agas para PNE
Vagas para veiculos de visitantes

Os projetos definitivos serdao elaborados pela contratada e submetidos
a andlise dos profissionais habilitados que representam a fiscalizagdo do TRT 142 Regido,
observando-se a obrigatoriedade conforme as seguintes etapas:

A 12 Etapa, apds apresentado a contratada o anteprojeto, ja definido,
onde constam as caracteristicas da edificagdo e suas divisbes internas, sera de
responsabilidade da contratada formata-lo, transformando-o em projeto definitivo de
arquitetura nos moldes exigidos pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC,

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SOM
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respeitando o selo ou carimbo utilizado pela administragdo municipal nas pranchas de
desenho.
A apresentagao do projeto devera conter:
» Planta Baixa com layout e disposigdo das salas e circulagdo, com informagdo de
area e cota de nivel para cada ambiente, na escala 1:50:;
* Solugdo de Arquitetura com cortes (transversal e longitudinal) e fachadas (04 vistas)
na escala 1.50;
e Memorial descritivo justificando a solugdo adotada;

O layout de configuragdo interna das salas j@ se encontra definido
restando a configuragdo de mobiliario e equipamentos (computadores, impressoras,
fotocopiadoras, entre outros), conforme unidade funcional do TRT da 142 Regio:

a) O dimensionamento do espago devera comportar necessariamente os seguintes itens:

Gabinete do Gabinete privativo do Juiz 30,00 30,00

. Juiz Titular ~_Banheiro Privativo 6,00 6,00

Gabinete do _Gabinete privativo do Juiz 30,00 30,00
Juiz . _

Substituto Banheiro Privativo 6,00 6,00
Secretaria , 160,00 100,00
. Sala de audiéncias 45,00 45,00
Tomada de Reclamacoes ) - 12,00
Calculos e Oficiais de Justica - 15,00
OAB - 12,00
Hall de entrada / Sala de espera/Circulagdo | 110,00 60,00
Copa/Refeitéric 20,00 20,00 |
Sanitarios (2 para servidores e 2 acessiveis 24.00 16,00

para o publico externo

Arquivo/Depésito - 100,00 32,00
Garagem com vagas para veiculos oficiais - 60,00
Casa do Gerador N 16,00

e A “Fonte hpara”relagao de parametros é a Resolugdo N° 54, de 31 de outubro de
2008 do Conselho Superior da Justiga do Trabalho - CSJT;

A
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¢ Devera ser considerada a Norma Regulamentadora 24 - Condigdes Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho, estabelecida através da Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego.

b) Deverao ser considerados os equipamentos para adequacgédo a acessibilidade, conforme
NBR 9050, Lei n° 10098/00, Lei 10.048/00, Decreto 5.296/04, Lei 10.741/03 (Estatuto do
Idoso) e Recomendacgdo N° 27, de 16 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional de
Justica — CNJ, em especial:

Instalagao de sanitarios adequados;

Instalagéo de piso tactil nas areas comuns;

Desniveis e rampas;

Area de aproximagao e alcance manual;

Sinalizagédo visual;

Corrimao e guarda corpo;

Circulag3do e portas adequadas.

c) Deverao ser mantidas as seguintes caracteristicas ja definidas no anteprojeto aprovado
pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e colocado a disposicdo para o
contratado, observando-se:
e Os gabinetes de juizes deverado ter WC privativo;
¢ Os gabinetes de juizes deverao ter acesso privativo;
d) Deverdo ser consideradas as seguintes condicionantes na elaborag¢ao do projeto
arquiteténico definitivo:
1 Afastamento cota de soleira e coroamento, indice de ocupag¢dao e aproveitamento
referentes ao terreno, segundo o Plano Diretor e Cddigo de Edificagbes de Sena
Madureira/AC;

2 O projeto devera ser aprovado na Prefeitura;

3 Economicidade através de solugbes construtivas racionais;

4 Flexibilidade das instalagdes, estruturas e layout;

5 Funcionalidade e adequagao do prédio, considerando a relagdo entre os ambientes, o
layout dos moveis, a disposigado e as instalagbes dos equipamentos;

6 Adequacgdo as condigOes climaticas, visando o conforto ambiental e a eficiéncia

energética;

7 Atendimento as exigéncias das concessiondrias de redes de infraestrutura locais, a fim
de que haja compatibilizagdo entre todos os sistemas existentes e previstos;

8 Pleno acesso e implantagao de facilidades para atendimento a pessoas portadoras de
necessidades especiais, tanto de usuarios quanto de servidores em consonancia com
a NBR 9050/2004; Lei n° 10098/00, Lei 10.048/00, Decreto 5.296/04, Lei 10.741/03
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(estatuto do Idoso) e Recomendacédo N° 27, de 16 de dezembro de 2009, do Conselho

Nacional de Justica — CNJ;
9 Especificagdo de materiais de longa durabilidade e que demandem pouca

manutengao;
10 Simplicidade de solugdes de infraestrutura, reduzindo os custos de manutengio.

<)
.

A 2® Etapa consiste em apresentar os Projetos Executivos de
Arquitetura, de Estrutura e de contengoes, de InstalagOes Elétricas, de agua fria, sanitarias
com indicacdo da instalagdo de uma Estacdo de Tratamento de Esgotos, rede Idgica,
telefonia, de sistema de ar condicionado central, de combate a incéndios, de paisagismo,
CFTV e outros devidamente compatibilizados, apés a aprovagdo da 1a Etapa. Tais
projetos devem obedecer as diretrizes especificadas e listadas nos itens deste documento.

A 3% Etapa consiste em apresentar os Projetos Executivos de
Arquitetura, Estrutura, Instalagbes e os demais descritos na 22 etapa, depois de
procedidas eventuais corregdes, além do Caderno de Especificagbes e Encargos, a
Planilha Orgamentaria, Planilha Analitca de Composigcdo de Preco Unitario e o
Cronograma Fisico-Financeiro estimado para obra de construgéo.

Deverao ser apresentados os seguintes documentos:

1. Todos os documentos apresentados na 22 Etapa, devidamente
aprovados pelos 6rgdos competentes (fiscalizadores);

2. Caderno de Especificagdes e Encargos:
4. Caracterizar as condi¢ées de execugdo e o padrdo de acabamento para cada
tipo de servigo (tipo, dimensdes, fabricante, etc.) em definigdo conjunta com os
técnicos da SgFOS e S¢EMP do TRT 142 Regido;
5. Indicar os locais de aplicagdo de cada um dos tipos de servigo e observagées
quando necessario.

3. Planilha Orgamentaria:

e Apresentacdo das planilhas de quantitativos dos materiais: global e por projeto de
todos os projetos executivos elencados na 22 Etapa;

* Apresentacdo das planilhas analiticas de composicdo de prego unitario dos
servigos, de acordo com valores da tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgao Civil, para o Estado do Acre;

e Apresentacdo da planilha sintética dos servigos. w
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4. Cronograma Fisico-Financeiro:
4. Apresentacdo em forma de planilha;

5. Apresentacdo de percentograma estimativo de execugdo dos servigos necessarios a
obra de construcao, referente ao Projeto Executivo em quest3o.

Apresentamos a seguir as diretrizes minimas, especificas, que
deverao ser consideradas na elaboragao dos projetos executivos.

1) PROJETO DE ARQUITETURA
Deverdo ser seguidas as diretrizes deste Termo de Referéncia,
obedecendo também aos seguintes documentos, nos aspectos que forem atinentes ao
objeto do servigo e vigentes na regido de execugao da edificagio:
Cdédigo de Edificagées locai;
Normas de Uso do Solo e Gabarito locais;
Normas Técnicas da ABNT especificas;
Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;
NBR 9050 — “Acessibilidade”;
Lei n® 10.098/00;
Lei 10.048/00;
Decreto 5.296/04;
Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
Recomendagdo N° 27, de 16 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional de
Justiga — CNJ;
¢ Resolugdo N° 54, de 31 de outubro de 2008 do Conselho Superior da Justi¢a do
Trabalho — CSJT;
e Normas das concessionarias de redes e de infraestruturas locais;
e Demais normas e/ou recomendagdes pertinentes.

12 Etapa — Estudo preliminar
Nesta etapa deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
1.0  Planta de situagdo e locagéo (escala 1:500 ou 1:1000);
2.0 Plantas baixas com cotas, areas dos compartimentos e cotas de nivel (escala 1:50);
3.0 Planta de Cobertura com cotas, caimentos, indicagdo de calhas e rufos (escala
1:100);
4.0 Planta com /ayout de todos os pavimentos, com mobiliario (escala 1:50),
5.0 Cortes transversal e longitudinal com cotas (escala 1:50);
6.0 Fachadas — 4 vistas — (escala 1:50); \0
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7.0 Todas as plantas devem caracterizar uso, localizagdo, dimensionamento e
articulagdo dos ambientes, permitindo apreciagdo da solugdo estrutural e das
instalagdes.

22 Etapa — Projeto executivo

Nesta etapa deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1. Listagem geral dos desenhos de arquitetura e projetos
complementares;

2. Planta de Situagao;
2 Escala 1:500 ou 1:1000.

3. Planta de Locagao, indicando:
Sistema de eixos de coordenadas de projeto;
Orientagao;
Limites do terreno e indicagdo de logradouros adjacentes;
Vias de acesso;
Areas ajardinadas, vias internas, estacionamentos, areas cobertas e respectivos
detalhes construtivos;
8 Acessos principais e secundarios previstos para o terreno e o edificio;
9 Cotas de nivel do piso acabado dos acessos;
10 Cotas gerais e de amarracgao;
11 Legendas;
12 Escalas: 1:100; 1:200, 1:250 ou 1:500.

~No b w

4. Planta de Layout de cada pavimento, incluindo disposicdes de
divisdrias e mobiliarios:
e Escala 1:50.

5. Planta Baixa dos pavimentos, contendo:
Orientagao;
Indicagdo de coordenadas de projeto;
indicagao dos elementos do sistema estrutural;
Indicacgdo de cotas parciais e totais;
Indicacdo dos cortes, fachadas e detalhes;
Indicag@o de niveis;
Indicagéo de fungao e area de cada ambiente;
Localizagao e dimensionamento de equipamentos;

‘
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indicagdo do sentido de abertura das esquadrias;
Indicagéo de sancas, rebaixos e projecoes;
Indicagdo de enchimentos, dutos e prumadas das instalagdes;
Indicagdo de soleiras e peitoris com especificagdo de materiais;
Localizagéo dos equipamentos do sistema de ar condicionado, elevador, plataforma
e outros;
¢ Indicacdo dos quadros e caixas de distribuicdo das redes de cabeamento
estruturado, telefonica e elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidraulicas
etc,;
Tabelas com indicagdo de materiais de acabamento, revestimentos e pisos;
Quadro de dimensionamento das esquadrias, onde constem referéncias,
dimensodes, especificagdes e quantidades de cada uma;
e Escala 1:50.

6. Planta de Cobertura, contendo:

Orientagéo Norte/Sul;
Indicagéo do sistema de coordenadas do projeto;
Indicagdo dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de
inclinagdo de escoamento de aguas;

* |Indicagdo da posi¢cdo e dimensionamento das calhas condutoras de aguas
pluviais e destino das mesmas;

¢ Indicagdo dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos;
Especificagbes dos materiais, cobertura, elementos de impermeabilizagio e
isolamento Termo Acustico;

e Escala 1:100 ou 1:200.

7. Planta de Forro, ou teto refletido, contendo:

Indicagao do sistema de coordenadas de projeto;

e Indicagdo da posigdo e dimensionamento das placas ou laminas do forro, com
especificacdo completa;

e Representagao especifica e completa de luminarias, com indicagdo dos pontos
de iluminagao no teto;

e |[ndicagdo dos pontos de instalagGes especiais no forro, como detectores de
alarme e fumaca, cameras de CFTV, caixas de som, etc;

e Representacgdo das paredes e divisorias.

8. Cortes, contendo:
¢ [ndicagdo do sistema de coordenadas de projeto; /
\O S0
Todos
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¢ Indicagao dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno,
aterros e desaterro, e dos novos perfis;
Nivel dos pisos;
Cotas verticais de pé-direito, parciais e totais dos elementos
secionados;
e Escala 1:50.

9. Fachadas, contendo:
e Desenho de todas as elevagbes externas da edificagdo, com representagao grafica
e especificagdo completa dos materiais de revestimento;
e |Indicagdo e especificagdo completa de vidros, novas esquadrias, elementos
vazados, brises, etc.;
Indicagdo das divisas do terreno;
Escala 1:50.

10. Detalhes de execugdo (caderno em formato A4)
Detalhamento de areas molhadas;
Detalhamento de cobertura;
Detalhamento de escadas;
Detalhamento de mobiliario fixo;
Detalhamento de escadas e rampas;
Detalhamento de piso;
Detalhamento de forro;
Detalhamento de esquadrias;
Detalhamentos gerais, tais como: detalhes de acessibilidade/PNE, balcéo,
ceramicas/pastilhas, shaft, impermeabilizagdo, guarda-corpo e corriméo.

11. Projetos adicionais:
Canteiro de obras;
Paisagismo e Urbanismo;
Comunicacgao visual;
Sonorizagao;
Sinalizagédo de emergéncia;

12. Demais documentos:
Cademnos de detalhamento, especificagdes e encargos;
Planilhas, orgamentaria e analitica de valor unitario;
e Cronograma fisico-financeiro;
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32 Etapa — Projeto executivo final

Nesta etapa deverdo ser apresentados todos os documentos
apresentados na 22 Etapa, devidamente corrigidos, aprovados pelos érgaos competentes
(fiscalizadores), assinados pelos seus respectivos responsaveis técnicos.

2) PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDAGAO

2.1. Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas
as agOes que possam produzir efeitos significativos para a seguranga da estrutura,
levando-se em conta os possiveis estados limites Gltimos e de servigo. Em qualquer caso,
os efeitos favoraveis a estabilidade, decorrentes de empuxos de terra ou de agua,
somente deverdo ser considerados quando for possivel garantir a sua atuagao continua e
permanente.

2.2. O projetista desenvolvera e apresentara o projeto executivo de
cortina de contengéo, caso necessario, o projeto executivo estrutural e de fundagbes, apos
estudar as diversas opgoes de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada
uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econémica e de execugdo. Para tanto é
de responsabilidade do projetista informar-se acerca das caracteristicas do local da obra
no tocante a:

Tipo e custo da mao de obra disponivel;

Tipo e custo dos materiais disponiveis;

Disponibilidade de equipamentos;

Grau de conhecimento e uso de técnicas construtivas.
.3. O PROJETO ESTRUTURAL devera conter:

Projeto de Fundacao;

Projeto de Estrutura em geral;

Detalhes construtivos;

. Memorial Descritivo e de Calculo.

2.4. O PROJETO DE FUNDACAO devera ser feito de acordo com
Parecer Técnico emitido por profissional/lempresa especializada em solos, e, com base
nos dados de sondagem do terreno que jé foi realizado pela contratante o qual sera
fornecido a contratada. Esse projeto de fundagdes devera conter:

e & & N e o o o

° Locagéo dos elementos de apoio;

. Nome de todas as pegas estruturais;

. Dimensionamento de todas as pegas;
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Indicagdo das cargas e momentos nas fundagdes;

Indicacgado do fck do concreto;

IndicagGes de niveis;

Indicagao do sistema construtivo dos elementos de fundagéo;

Armacao de todas as pecas estruturais;

Quadro de ferros por prancha;

Quadro de legendas.

2.5. A representagédo grafica sera feita por meio de desenho de
plantas, detalhamento, cortes e elevagdes que permitam a perfeita andlise e compreensao
de todo o projeto. Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

a) Plantas de locagdo da fundagéo (pilares, sapatas, estacas e tubuldes);
b) Plantas de formas;
¢) Plantas de armagao.

26. A Planta de Locagdo devera ser em escala adequada
(preferencialmente 1:50) e apresentar as distancias entre eixos dos pilares, a partir de um
ponto de referéncia bem definido, além de cotas necessdrias para o correto
posicionamento dos elementos estruturais. Devem ser indicadas as cargas atuantes em
cada pilar e a identificagdo dos pilares com sua respectiva segdo transversal, seguindo a
mesma numeragao do projeto da superestrutura. Opcionalmente, pode-se utilizar a mesma
planta para os desenhos de locagdo dos pilares e da fundagdo, desde que essa opgao
permita perfeita compreensé&o do projeto idealizado pelo calculista/projetista.

2.7. Na Planta de Formas, deverdo constar as dimensdes dos
elementos de fundagéo, em planta e em corte, cotas de assentamento em relagdo ao
sistema de referéncia, além dos quantitativos de ago, de concreto e formas necessarios a
execucao da fundagao, além de indicagédo do fck do concreto para cada pega ou elemento
estrutural indicado na prancha de desenho.

2.8. Na Planta de Armagdo, deverdo ser apresentadas as segOes
longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, o didmetro, a posi¢do, os
espacamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos
elementos de fundacgdo. Deverdo ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos
pilares. Caso se faga necessario o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada
uma das pranchas devera possuir um quadro de ferragem e um quadro resumo de
consumo de aco individualizado. Opcionalmente pode-se utilizar a mesma planta para os
desenhos de forma e armagdo das sapatas, desde que essa opgdo permita perfeita
compreensdo do projeto idealizado pelo calculista/projetista. Mesmo n&o sendo usual,
julga-se obrigatério por praticidade de leitura em obra que essas pranchas de ferragens
indiquem o fck do concreto para as pegas representadas na prancha de desenho

> [),
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2.9. O projeto de fundagbes em estacas, se houver necessidade de

utilizagdo desse elemento construtivo, devera conter as convengbes com relagdo as
dimensodes e as diversas capacidades de carga, cujos valores devem estar explicitos no

projeto.

2.10. No Memorial Descritivo, deverdo ser detalhados os principais

aspectos da solugdo adotada no projeto de fundagdes, apresentando e justificando os
procedimentos adotados, as consideragbes relativas a escolha do tipo de fundagéo,
justificando com base nas investigagoes, estudos geotécnicos e disponibilidade dos

equipamentos a

serem utilizados, consideracbes sobre o dimensionamento, o

comportamento das fundagdes ao longo do tempo e eventuais riscos de danos em
edificagdes vizinhas, as hipéteses de carregamento e suas respectivas combinagées, a
escolha das armaduras, a resisténcia caracteristica do concreto considerado. O Memorial
de calculo estrutural devera ser fornecido ao Contratante.

elementos:

pecas estruturais;

211. O PROJETO DE ESTRUTURA deve conter os seguintes

Compatibilizagao de eixos e niveis com o Projeto de Arquitetura;
Nomenclatura, dimensionamento e detalhamento de todas as

Cortes e elevagdes;

Quadro de ferros por folha;

Esquema vertical da edificagao;

. Nota explicativa e Quadro de Legendas.

2.12. As plantas de forma do PROJETO ESTRUTURAL devem conter

os seguintes elementos:

o Cotas de todas as dimensGes necessarias a execu¢do da
estrutura;

. Esquema vertical da edificagao;

. Numeracio de todos os elementos estruturais;

. Indicagdo da secao transversal das vigas e pilares;

. Indicagdo de aberturas e rebaixos de lajes;

J Indicagdo se as vigas forem invertidas;

. Indicagdo de valor e localizagao da contraflecha em vigas e
lajes;

. Quadro especificando a area de forma, o volume de concreto e
o consumo de ago dos elementos estruturais do pavimento;

. No caso de lajes nervuradas, indicagdo de espessura das
nervuras, distancia entre nervuras, espessura da camada de compressao, altura da laje;

. No caso de se adotar a opgao por lajes protendidas/nervuradas
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(cogumelo), devera ser informada a posi¢cao e espessura dos capitéis;

Yo3

o Cortes longitudinal e transversal.

) Indicagdo do fck do concreto;

2.13. A planta de armagao deve conter as seguintes indicagdes:

o Secao longitudinal de todas as vigas, mostrando a posigéo, a

quantidade, o diametro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala
adequada;

° Secgdes transversais de todas as vigas, mostrando a disposigéo
das armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das
armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25;

o Secao longitudinal de todos os pilares, mostrando a posicao, a
quantidade, o didmetro, 0 comprimento e os transpasses de todas as armaduras
longitudinais;

. Secao transversal de todos os pilares, mostrando a disposigdo
das armaduras longitudinais e transversais (estribos);

o Detalhe em escala adequada das armaduras de combate ao
colapso progressivo para as lajes protendidas /nervuradas (cogumelo);

. Quando o detalhe das armaduras exigirem comprimento das
barras superiores ao existente no mercado (12m) devera ser detalhado os tipos de
emendas seguindo-se sempre as especificagées de Norma Técnica Especifica;

. No caso de aberturas em elementos estruturais, deverdo ser
apresentados os detalhes das armaduras de reforgo;
. Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as

armaduras, o posicionamento dos moldes e das zonas maci¢as, quando estas forem
necessarias.

. Indicacdo do fck calculado para as peg¢as representadas na
prancha de desenho.

2.14. O detalhe da armadura deve conter as seguintes indicagdes,
conforme exemplo abaixo:

. Numero da posigao;
Quantidade de barras;
Didmetro da barra;
Espacamento das barras, quando necessario;
Comprimento da barra;

. Dobras com cotas.

2.15. Cada prancha de armagao dos elementos estruturais devera
conter o Quadro de Ferros respectivo, contendo no minimo:

. Tipo de armagao (positiva, negativa, longitudinal, transversal);
Ve
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J Posi¢do (numeragao da ferragem);
. Diametro da armadura (em mm);
o Quantidade de barras de mesma posi¢ao;
o Comprimento (em cm), indicando os comprimentos das dobras,
o comprimento reto e o comprimento total da barra;
. Comprimento total das barras de mesma posi¢ao (comprimento
total da barra e nimero de barras idénticas);
. Massa (em kg) das barras de mesma posi¢ao;
o Comprimento total (em cm) por tipo de ac¢o e diametro;
° Massa total (em kg) por tipo de ago e didmetro, considerando

perdas nao superiores a 10%.

2.16. As pranchas deverdo conter notas explicativas com as seguintes
informagdes minimas:
1. Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);

2. Cobrimento da armadura;

3. Volume de concreto;

4. No caso de laje pré-moldada, indicar a sobrecarga de utilizagéo
e a contra flecha ideal para o vao;

5. Outras informagdes necessarias a total compreenséao do projeto.

2.17. No Memorial Descritivo, deverdo ser detalhados os principais
aspectos da solugdo adotada no projeto estrutural, apresentando e justificando os
procedimentos adotados, todos os carregamentos previstos e suas respectivas
combinagdes para os estados limites Ultimos e de utilizagdo, a escolha das armaduras, a
resisténcia caracteristica do concreto, as consideragdes relativas a agdo do vento,
variagdo de temperatura, deformagdo lenta e retragdo, choques, vibragdes, esforgos
repetidos, esforgos provenientes do processo construtivo, imitagdes das deformagdes
excessivas, verificagdo da estabilidade global da estrutura e o tipo da anélise estrutural
adotada. Ao final devera ser apresentado o quantitativo de material da obra por grupo de
pavimentos e geral, bem como seus respectivos indices por metro quadrado.

2.18. Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja
capaz de introduzir solicitagdes importantes para a estabilidade da edificagao nao
consideradas em projeto, devera vir acompanhado ao projeto estrutural um plano de
retirada dos escoramentos. Essa informagéo devera estar estampada inclusive na prancha
de formas dos elementos que necessitarem esse cuidado.

3) PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA

3.1. O PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS devera obedecer as
prescrigdes das diversas normas técnicas aplicaveis da Associagao Brasileira de Normas
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Técnicas - ABNT, as normas técnicas das Concessionarias Locais, outras normas técnicas
que se apliqguem a itens especificos do projeto e o respeito aos regulamentos de érgaos
publicos aos quais as instalagdes devam satisfazer.
3.2. O PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS deve observar, no
minimo, as seguintes normas técnicas da ABNT:
e NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
e NBR 14039 - Instalactes Elétricas de Média Tensao de 1,0KV a 36,2
KV;
NBR 5419 - Protegao de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;
NBR 5413 — lluminancia de Interiores;
Outras normas especificas aplicaveis.

3.3. As etapas minimas a serem consideradas na elaboragdao do
Projeto de Instalagées Elétricas sao:

3.3.1 - Buscar informagdes preliminares através da planta de
situagado, projeto arquitetdnico, projetos complementares e demais informagbes obtidas
com o Contratante;

3.3.2 - Quantificar o sistema, através da utlizagdo das
informagdes preliminares e aplicagdo das normas técnicas aplicaveis, apresentando a
previsdo de tomadas, iluminagdo e cargas especiais, tais como elevadores, bombas de
recalque d’agua, bombas de drenagem, bombas de combate a incéndio, sistema de ar-
condicionado, etc;

3.3.3. Determinar a demanda do edificio e o padrdo da entrada
de servico, seguindo as normas técnicas da concessionaria local;

3.3.4 - Elaborar as Plantas indicando os pontos de utilizag3o,
quadros de distribuigdo de luz, quadros de distribuicdo de forga, divisdo das cargas em
circuitos terminais, tubulagées (eletrodutos, eletrocalhas e perfilados) dos circuitos, tragado
da fiagdo dos circuitos, localizagdo das caixas de passagem dos pavimentos e da
prumada, localizagdo do quadros e painéis gerais de baixa tenséo, centro de medigéo,
seccionadoras, ramal alimentador, ponto de entrega, tubulagdes (eletrodutos, eletrocalhas)
dos circuitos alimentadores, esquema vertical (prumada);

3.3.5. Dimensionar todos os componentes do projeto
(condutores, tubulagGes, dispositivos de protecdo, quadros de distribuicdo e cargas
especiais), apresentando os calculos com base nas normas técnicas aplicaveis a cada
caso, considerando as tabelas de fabricantes;

3.3.6. Apresentar as tabelas representando os quadros de
distribuigdo de cargas, os diagramas unifilares dos quadros de luz e forca e diagrama
unifilar geral considerando todas as cargas do sistema elétrico e equipamentos especiais e
essenciais (grupo motor gerador e nobreak),
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3.3.7. Apresentar os detalhes construtivos do sistema,
facilitando a interpretagao do projeto e a execugao;

3.3.8. Elaborar o memorial descritivo com descrigdo detalhada
do projeto, justificando, quando necessario, as solugbdes adotadas;

3.3.9. Elaborar o memorial de calculo com a previsao de cargas,
provavel demanda, dimensionamento dos condutores, dimensionamento dos eletrodutos e
eletrocalhas e dimensionamento dos dispositivos de protegdo e outros dimensionamentos
pertinentes ao projeto;

3.3.10. Apresentar as especificacbes técnicas de todos os
materiais aplicados na obra, citando inclusive os possiveis fabricantes e respectivas
normas técnicas;

3.3.11. Apresentar orcamento detalhado dos materiais e
servigos necessarios para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em
planilhas que expressem a composigao de todos os seus custos unitarios);

3.3.12. Fornecer as AnotagOes de Responsabilidade Técnica
(ART) elou Relatério de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais habilitados
responsaveis pela elaboragdo dos projetos, registrados nos Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Rondénia — CREA/AC e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/AC;

3.3.13. Apresentar o projeto de instalagdes (Subestagao),
aprovado, junto a concessionaria local.

4) PROJETO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA

4.1. As etapas minimas a serem consideradas na elaboragdo do
Projeto do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas sio:

4.1.1 - Buscar informagbes preliminares através da planta de
situacdo, projeto arquiteténico, projetos complementares e demais informagGes obtidas
com o Contratante;

41.2. Elaborar as Plantas indicando os subsistemas de
captores, descidas e aterramentos com suas respectivas fixagdes e conexdes;

4.1.3. Dimensionar todos os componentes do projeto,
apresentando os calculos com base na norma técnica aplicavel, considerando ainda as
tabelas de fabricantes;

41.4. Apresentar os detalhes construtivos do sistema,
facilitando a interpretagao do projeto e a execugéo;

4.1.5. Elaborar o memorial descritivo com descrigdo detalhada
do projeto, justificando, quando necessario, as solugdes adotadas;

\
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4.1.6. Apresentar as especificagbes técnicas de todos os
materiais aplicados na obra, citando inclusive os possiveis fabricantes e respectivas
normas técnicas;

4.1.7. Apresentar orgamento detalhado dos materiais e servigos
necessarios para a execugao do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que
expressem a composigéo de todos os seus custos unitarios);

4.1.8. Fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
profissional habilitado responsavel pela elaboragdo do projeto, registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Rondénia - CREA/AC;

4.1.9. Apresentar o projeto aprovado, junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Acre;

5) PROJETO DA REDE DE LOGICA — COMUNICAGCAO DE DADOS,
TELEFONIA, CONTROLE DE ACESSO E CFTV (rede interna estruturada)

5.1. Projeto de Rede Légica que abrange os seguintes sistemas:
Sistema de Comunicagdo de Dados, Sistema de Telefonia, Sistema de Monitoramento -
Circuito Fechado de TV utilizando cameras com tecnologia IP, Sistema de Controle de
Acesso baseado na tecnologia IP.

5.2. O projeto deve integrar todos os sistemas de forma harménica, e,
portanto, devem ser tratados como um unico projeto. Contudo, o projeto deve apresentar
plantas, planilhas e detalhamento técnico individualizado por sistema.

5.3. O projeto deve ser elaborado em conformidade com as normas
técnicas vigentes, a saber:

5.3.1. TIA/ EIA - 568 — B.1 “General Requirements”;

53.2. TIA / EIA — 568 — B.2 “Balanced Twisted Cabling
Components”;

5.3.3. TIA / EIA - 568 — B.3 “Optical Fiber Cabling Components
Standard”;

5.3.4. TIA / EIA — 569 - “Commercial Building Standard for
Telecommunication Pathways and Spaces”;

5.3.56. NBR 14565 - “Procedimento basico para elaboragdo de
projetos de cabeamento de telecomunicagdes para rede interna estruturada”

5.4. A CONTRATADA devera buscar informagées preliminares através
da planta de situagdo, projeto arquitetdnico, projetos complementares e demais
informacgdes obtidas com o Contratante;

5.5. A planta de situagao/locagdo deve indicar o ramal de entrada da
concessionaria de telefone e acesso a internet.
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5.6. O projeto de distribuicdo interna devera ser elaborado de acordo
com o projeto de arquitetura, com a locagao e a quantidade fornecida de pontos. Deverao
ser analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que
porventura ndao estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos
projetos de arquitetura (shafts, sala para rack/PABX/no-breaks/baterias e ar-condicionado).

5.7. Elementos necessarios e basicos dos projetos: Eletrodutos com
seus didmetros e caminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e
caminhamentos; Tomadas com as suas identificagbes; Sala do rack, DG e PABX;
Quantidade de cabos com suas bitolas; Todas as interligacdes; Legendas e notas
explicativas; Cameras, gravadores e acessorios; Cancelas, catracas, fechaduras
eletromagnéticas, acionadores por cartdo magnético ou por digital, e acessorios.

5.8. O projeto de detalhes deve conter, no minimo, os seguintes
elementos: Detalhe do distribuidor geral, Detalhe dos racks com todos seus elementos
construtivos e seus componentes (patch panels, switches, conjunto de ventiladores),
Detalhe das caixas de passagem, Detalhe do ponto de telecomunicagdo, Esquema
vertical, Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e calhas, Detalhe dos dutos de piso e suas
caixas, Detalhe de instalagdo de todos equipamentos ativos, inclusive, cameras, cancelas,
catracas, fechaduras, entre outros.

5.9. Na elaboragdo do projeto devem ser observados os seguintes
pontos: O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;

5.10. O projeto de instalagdes de telecomunicacdes deve ser aprovado
junto a concessionaria de telefonia.

5.11. Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos
deverdo ser de boa qualidade e certificados pelo 6rgdo especifico, contendo na
especificagdo todos os elementos e dados completos, obedecendo &s normas citadas
anteriormente, incluindo documentagdo com as especificagdes de referéncia e
quantitativos dos equipamentos ativos (switches, roteadores, centrais telefonicas,
cameras, equipamento de gravagdo de video, catracas, cancelas, fechaduras
eletromagnéticas, dispositivos de ativagdo de acesso por cartdo magnético ou digital, e
outros, quando aplicado).

5.12. A planilha de custos devera conter todos os elementos
necessarios para a execugdo do servico, de acordo com os projetos, discriminagédo do
material, unidade, precgo unitdrio, total e total geral.

6) PROJETO DE INSTALAGAO HIDROSANITARIAS

6.1. Os projetos de instalagdes hidrossanitarias deverdo atender as
recomendacgdes e especificagées da ABNT e da concessionaria local.
6.2. Deverdo ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais
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projetos complementares do prédio (arquitetura, estrutura, instalagbes elétricas, de
incéndio, de climatizagéo etc.).

6.3. Nas especificagdes técnicas do projeto que detalhar a instalagao
de agua fria devera constar que este estard em conformidade com as Normas da
Concessionaria DEAS. O sistema de esgotamento sanitario, além das instalagées
convencionais primaria e secundaria, contara ainda com a instalacdo de uma Estagéo de
Tratamento de Esgotos (horizontal) com capacidade operacional minima de 10m?dia,
contendo tanque fabricado em plastico reforgado com fibra de vidro, cujo tratamento
devera contemplar reatores anaerébios, filtros com difusdo de ar por bolhas finas,
decantador secundario para retorno do lodo e desinfecgdo por pastilhas de cloro sendo
que esta ETE devera ficar enterrada no terreno e posicionada adequadamente para que
ndo venha a sofrer impactos ou embaragos ao seu perfeito funcionamento e operagées de
manutengao.

6.4. Os Projetos de Instalagdes Hidrossanitarias serdo compostos de:
Projeto de instalagbes de aguas pluviais;

Projeto de instalagdes de esgotos sanitarios;

Projeto de instalagdes de agua fria;

Detalhes Gerais — Reservatério e Bombas;

Projeto de irrigagdo dos jardins e drenagens.

6.5. O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas
para a escolha da solugdo adotada, referentes a concepgao do projeto, definicao de todos
os elementos que compdem o projeto das instalagdes prediais de agua fria, levando em
conta os parametros de calculo como: nimero de pessoas atendidas, cotas per capita,
especificacbes de todos os materiais (aquisicéo e aplicagdo) e servigos (normas de
execucgdo), reserva técnica de combate a incéndio conforme indicagdo da legislagao
estadual e orientagdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Devem ser
fornecidos os quantitativos, orgamentos e as descrigdes de todos os materiais necessarios
a execugao da obra.

6.6. OS PROJETOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS serdo
compostos de:

e Distribuicdo da rede interna: banheiros, areas publicas, garagem e
demais dependéncias;
Previsdo de reservatério apoiado no subsolo.
Sistema de bombeamento;
Vistas, barriletes e detalhes gerais na escala 1:20;
Isométricos e detalhes na escala 1:20;
Esquema vertical,
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Memodéria de calculo, contemplando o calculo dos varios elementos do
projeto, tais como: barriletes, colunas de agua, sistema de sucgao,
recalque, calculo do consumo diario, calculo do volume dos
reservatorios, verificagdo da pressdo no ponto mais desfavoravel e
outros;

Caderno de especificagdes e relagdo completa de materiais;
Orgamento detalhado dos materiais e servicos necessarios para a
execugao do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que
expressem a composigao de todos os seus custos unitarios).

6.7. OS PROJETOS DE INSTALAGOES SANITARIAS serdo

Planta de situagdo/locagédo: com coletores sanitarios e rede de aguas
pluviais, ambas da concessionaria local;

Distribuigdo da rede interna: banheiros, copas, cozinhas, garagem e
demais dependéncias;

Detalhes de tubulagdes sanitarias na escala 1:20;

Detalhes gerais, ventilagdo de ramais e colunas;

Projeto de calhas, descidas e ralos;

Esquema vertical;

Memorial descritivo do projeto e caderno de especificages;
Orgcamento detalhado dos materiais e servicos necessarios para a
execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que
expressem a composi¢do de todos os seus custos unitarios);
Aprovagao junto a concessionaria local, no caso, o DEAS.

6.8. O PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS deve

. Posi¢des, tipos e dimensdes das tubulagdes verticais,
horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspegao, ralos e ligagbes
aos coletores publicos, necessarios a instalagdo do sistema de
captacgdo, drenagem e esgotamento das aguas pluviais do prédio, da
area livre do terreno e da area coberta e descoberta dos Pavimentos.

. Deverdo ser apresentadas tantas folhas de perfis, quantas
forem as instalagdes sanitarias projetadas (esgoto e aguas pluviais).

. No calculo das tubulagdes de queda, devera o projetista,
obrigatoriamente, realizar estudo das ocorréncias pluviométricas dos
Gitimos 20 (vinte) anos para determinagdo e dimensionamento de
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calhas e tubulagdes de esgotamento de aguas pluviais.
o Os tubos de queda devem ser posicionados sempre em vertical,
empregando-se sempre curvas de raio longo reforcadas nas
mudanc¢as de dire¢do, com didmetro sempre superior ou igual a
qualquer canalizagéo a eles ligada e devera contar com a instalacdo
de té de inspecgao.
. O comprimento maximo dos subcoletores devera ser de 15 m,
espagando-se caixas ou pegas de inspe¢do para permitir
desobstrugdes. O didmetro minimo do subcoletor e do coletor predial
devera ser de 100 mm.

o Mudangas de diregdo no coletor predial devem ser feitas
mediante caixas de inspegao.
. O Memorial Descritivo deve apresentar as principais

justificativas para a escolha da solugdo adotada, referente a
concepgao do projeto, a definicdo de todos os elementos que
compdem o projeto das instalagbes prediais de esgoto, levando-se em
conta parametros como unidades padrao Hunter, declividade, diametro
e conjunto motor-bomba, lembrando a necessidade de se prever a
instalagao de bomba de recalque sobressalente e quadro de comando.
Apresentar as especificagbes de todos os materiais (aquisicao e
aplicacdo) e servigos (normas de execugdo) e os quantitativos em
planilha orgamentdaria e composig¢ao analitica de custo unitario.

7) PROJETO DE INSTALAGCAO COMBATE A INCENDIO E PANICO

7.1. O projeto contemplarad a elaboragdo do Plano de Prevengao e
Combate Contra Incéndio e devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel
adequado de segurang¢a aos ocupantes do prédio, em caso de incéndio, minimizando as
probabilidades de propagacado do fogo, através de seu combate no foco, além de diminuir
os danos causados pelo sinistro aos equipamentos existentes.

7.2. O plano devera ser desenvolvido levando em conta a
compatibilidade com os projetos arquitetdnico e complementares, a fim de que se obtenha
uma solugdo mais econdmica e funcional.

7.3. O plano devera ser desenvolvido em conformidade com as
normas da ABNT, com o Regulamento de Seguranga contra Incéndio e Panico do Estado
do Acre (CBMAC), sem prejuizo de demais Normas.

7.4. Caso haja a necessidade da utilizagdo de escadas pressurizadas,
essas devem ser projetadas e especificadas em razdo de sua especificidade.

7.5. O Projeto de Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio, caso
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necessario, devera especificar e detalhar, em sua totalidade, os equipamentos e sistemas
de prevengéo, contemplando os seguintes itens:

Sistema de iluminagao de emergéncia;

Sistema de deteccédo de alarme de incéndio;

Sinalizagado de seguranga contra incéndio e panico;

Saidas de emergéncia em edificios;

Protecado de estruturas contra descargas atmosféricas;

Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagdes e relagdo
completa de materiais;

Orgcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a
execugdo do projeto, na forma sintética e analitica, em planilhas que
expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios.
Determinar as agdes complementares que serdo desencadeadas

automaticamente pelo alarme, como:

desligar corrente elétrica;

ligar iluminagdo de emergéncia,;

abrir ou fechar portas;

acionar gravagdes orientadoras as pessoas que estao deixando
a area;

acionar o sistema de comando de elevadores;

acionar sistemas locais de combate a incéndio;

acionar ou desligar quaisquer equipamentos que se deseje;
retransmitir o alarme a postos de bombeiros ou outras
autoridades.

PN~

N O

7.6. Todos os equipamentos e instalagbes, inclusive as saidas de

emergéncia e saidas alternativas, deverdo ser representados em plantas, sendo
apresentados os respectivos memoriais descritivos e planilhas de quantitativos.

7.7. O Projeto de Detecgao - "enderecavel” classe "A" - e Alarme de

incéndio deve conter:

Distribuicdo dos diversos tipos de detectores, alarmes (sonoros e
audiovisuais) de incéndio para todas as dependéncias e central de
deteccao tipo classe "A" para toda a edificagao;

Esquema vertical;

Detalhes gerais € memoriais descritivos;

Diagrama de blocos do sistema,

Detecgdo enderecavel inteligente em todos os ambientes, exceto
banheiros e escadas;
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Cabeamento e fiagdo com calculo de todos os lagos tanto para os
detectores enderegaveis, como para os acionadores e sirenes
enderegaveis;
Memoriais técnicos de célculo e descritivo do sistema inteligente
enderecavel de detecgdo de alarme de incéndio tipo classe "A";
ART junto ao CREA com detalhamento descritivo das atribuigbes
técnicas por profissional, segundo exigéncias do Corpo de Bombeiros
e CREA;
Aprovagéao do projeto no Corpo de Bombeiros.

7.8. O PROJETO DE INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E

PANICO deve conter:

Planta de situagao/locag¢ao;

Sinalizagdo de emergéncia, com rota de fuga;

lluminagao de emergéncia;

Caderno de especificagdes e relagdo completa de materiais;
Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a
execugao do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que
expressem a composigao de todos os seus custos unitarios);

ART junto ao CREA com detalhamento descritivo das atribuigoes
técnicas por profissional, segundo exigéncias do Corpo de Bombeiros
e CREA;

Aprovacgdo dos varios projetos no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Acre.

7.9. O projeto devera especificar e detalhar em sua totalidade os

equipamentos e sistemas de combate a incéndio, contemplando os seguintes itens:

Plantas Baixas de Implantagado, subsolo, pavimento, Barrilete, casa de
maquinas, cobertura;

Plantas de Cortes e Fachadas;

Sistema de extintores de incéndio, conforme Norma do Corpo de
Bombeiros do Estado de Rondonia;

* Planta Isométrica e sistema de rede de Hidrantes.

U \
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EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DFE. LICITACAO

. PROCESSO n° 0005703-22.20)3.5.04:0000. CD n° 0779/13-
4. RESUMO DO OBJETO: Inscrigio da servidora BEATRIZ TE-
RESINHA MARCANTE FLORES no CURSO EM EAD MOODLE
PARA PROFESSORES 24 PUCRS VALOR: R$ 250,00. FAVO-
RECIDOS; UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTEN-
CIA FUNDAMENTO LEGAL: Inciso 11 do art. 25, combinado com
o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/93. CREDITO: Programa de
Trabalho: 059835. Classificagdo: 33903948, RECONHECIMENTO:

por Luiz Femando Taborda Celestino, Diretor-Geral, em 05/09/2013.

RATIFICAGAO: por Maria Helena Mallmann, Presidente, ‘em
05/09/2013.

NN .
PROCESSO n° 0005661-70.2613.5.04.0000. CD n° 0783/134. RE-
SUMO DO, OBJETO: Contratagdo de palestrante para o VI En-
contro Institucional da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do
Sul VALOR: R$ 750,00, R$ 450,00, RS 450,00 , respectivamente.
FAVORECIDOS: Ministro José Luciano de Castilho Pereira, Regi-

- nald Delmar Hintz Felker ¢ Hélio Faraco de Azevedo FUNDAMEN-

TO LEGAL: Inciso I do art. 25, combifiado com o inciso VI do art.
13 da Lei 8.666/93. CREDITO: Programa de Trabatho: 059835. Clas-
sificagio: 33903628. RECONHECIMENTO: por Luiz Femando-: Ta-
borda Celestino, Diretor-Geral, em 06/09/2013. RATIFICAGAO: por
Maria Helena Mallmann, Presidente, em 06/09/2013.

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAGAO
_ ADMINISTRATIVA -
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVICO DE-LICITAQOES E CONTRATOS

. AVISO ANULACAO
PREGAO ELETRONICO N® 40/2013

O Pregoeiro do TRT da 4* Regido, designado pela Portaria
n.” 3668, de 04.06.2013, comunica aos interessados que, o Pregdo.
Ek ico n.° 40/13, reft @ aquisigio de thos desfibrila-
dores extemos portateis, foi anulado com fundamento no Art. 9%, I, do
Decreto 5.450/2005.  °

ALEXANDRE GOETTEMS ZORATTO

__* AVISO DE LICITACAO -
PREGAO ELETRONICO N* 6112013

Objéto: REGISTRO DE PRECOS para aquisigio de Material de

- Ferraro, pela Contratada, em 28/08/2013.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 7" REGIAQ .

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada:  SPREAD TELEINFORMATICA LTDA. CNPJ
52.845.203/0001-82 Proc. TRT n°. 2.546/2013. Objeto: Ficam acres-
cidos: o pardgrafo finico a cliusula primeira, que trata do objeto,
totalizando a tabela constante da clausula primeira o quantitativo de
75 a partir deste termo; ¢ o pardgrafo unico 4 cléusula quarta que trata
dos Pregos. perfazendo o valor mensal de R$59025, (1° TERMO
ADITIVO ao Contrato n°. 12/2013). Empenho 2013NE000813. Sig-
natérios: Rémulo José de Lucena Castro, Diretor-Geral Substituto,
pelo TRT?, e Arivaldo Costa de Araiijo e Ana Liicia Virgilio Botoni

TRIBUNAL RDEGIONAL DO TRABALHO

A §* REGIAO
» SECRETARIA
COORDENACAO DE RECURSQOS HUMANOS
: AVISO '
‘A Descmbargadora Presidente da Comissio de Concurso P«

" blico C-331, para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Subs-

tituto da'8* Regido, comunica que, conforme novo cronograma di-
vulgado, a sessiio piblica de divuigagdo das notas ¢ identi das
provas da 2* Etapa - 2* Prova Escrita - Sentenga Trabalhista - esta
confirmada para o dia 13 de setembro de 2013, 4s 9 horas, no
Auditério Aloysio da Costa Chaves, go Tribunal Regional do Tra-
balho da 8* Regido, na Travessa D. Peliro 1, 746 - 1%.andar - Belém-
Parh,

Belém. 9 de setembro de 2013,
ODETE DE ALMEIDA ALVES
. Presidenie da Comissio_dn Concurso
“TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 9* REGIAO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 56/2013

que

no
" Diretor Geral.

garrafdes de 20 litros, adjudicada em favor da empmé CARVALHO
SILVA & CIA LTDA - ME, CNPJ: 02.726.134.0001/10, valor total
R$ 61.125,00. -
' DAVID ALVES DE MELLO
(SIDEC - 09/09/2013) 080002~000i]-20]3NEOm031

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 12* REGIAO

EXTRATO DE CONTRATO

’ Processo: CD 8045/2013. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da

12" Regifio ¢ HartSystem Informdtica Lida. EPP. Objeto: g{vﬁmﬁ;ﬁn de
servigo de manutengio e tele-suporte para licencas de software odon-

. tolégico. Programa de Trabalho: 02.301.0571.2004.0001 - Assisténcia

Médica ¢ Odontoldgica aos Servidores, Empregados ¢ Dependentes.
Natureza. da 2 - 3390.39.50 - Outros Servigos de Terceiros -
PJ. Valor: RS 139,60 mensais. Vigéncia: 12 (doze) meses a ir de

24-10-2013, Data da assinatura: 6-9-2013. Pelo Contratante: aribaldi

Tadeu Pereira Ferreira, D dor do Trabatho-Vice-Pre
icio da Presidéncia. Pela C da: Andréas Hi

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Process;): PRE 3073/2011. Partes: Tribunal Regional d;) Trabalho -da
12* Regido ¢ Orbenk Administragho-e Servigos Ltda. Objeto: acres-

~centar 80 contrato novo local para execugdo dos servigos: Rua Santos

Saraiva, 1309, fundos, Estreito, Flon'anéq_olis-SC. Data da assinatura:
6-9-2013. Pelo Contratante: Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, De-
sembargador do Tmbn.lho—Vlcq'-‘Presidenxe no _exercicio da Presidén-
cia. Pela C da: Ronald kendorf, Diretor C ial

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO..
DA 14" REGIAO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROCESSO N° 001192-02.2013.5.14.0000. Objeto: contratagio de.

p p pana do Curse de Aperfeicoamento
para Agentes de Seguranca, a ser ministrado para servidores
Regional. Empresa: CONTRESEG ' TREINAMENTO EM SEGU-
RANCA LTDA., o valor total de R$ 57.920,00. Amparo legal: art.
25, inciso I],. </c ant. 13, inciso. V1, da Lei n® 8.666/93, com suas

O Tribunal Regional do Trabalho da 9 Regido torna publico
i licit na dalidad PREGAO, forma eletrdni

cujo objeto ¢ a de emp p para ¢
de reforma no imével locado para instalagdo da 2°* Vara do Trabalho
de. Toledo/PR. Acolhimento das propostas: até -as 13h45 do dia
24/09/2013. Realiza¢3o da sessdo no site www.licitacoes-e.com.br a
partir das 14h de 24/(')9/20]3. Retirada do Edital nosl~ siul:s:
o tele-

Limpeza: Recebimento de propostas: até as 11 horas do dia 24-09-
2013, por i io do sitio www.licitacoes-e.com.br. A sessdo de
disputa de lances térd inicio as 1S horas da mesma data. Edital: nos

d letrdnicos www.lici .com.br ¢ www.trtd jus.br, & na
Coordenadoria de Licitagdes, & Contratos, sita na Av. Praia de Belas,
n® 1.100, prédio administrativo, 6° andar, em Porto Alegre/RS, te-
lefone (51) 3255-2226, das 10 is 18 horas. ’

DANIELA VAZ DOS SANTOS
.Couvrdenadora de Licitagdes e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -
DA 6" REGIAO

. AVISQS DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 12/2013 - UASG 080006

www.irtd.jus.br ou www. .com.br. Infc pel
fone (41) 3310-7342 / 7375 ou pelo correio eletrdnico: sle@trt9 jus.br
ou lici @tr19.jus.br

YOLE UENOQ
Pregocira

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 10" REGIAO
DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ . -

EXTRATO DE CONTRATO >

Processo n.” 3112/2013. Contrato n® 150/2013. Contratantes: TRT ‘da
10 Regido ¢ Esterilav Esterilizagio de Materiais Hospitalares Lida.
Objeto: C de emp pecializada para a prestacdo de
servigos de lavanderia hospitalar e esterilizagio de material cirtirgico.
Fundamentacdo: Lei 8.666/93. Amparo: Pregio Eletrdnico n°®
68/2013. Vigéncia: 12 meses. Assinatura: 06/09/2013. Valor: R$
11.332,20 Cobertura orgamentiria: Elemento de Despesa 33.90.39.50,

inculado a Atividade 1151.11.620610571.4256.6018. Nota de Em-

N° Procgsso: 024/2013 . Objeto: Pregdo Eletrdnico - Aquisicio de
Condicionadores de Ar TIPO SPLIT E CASSETE. Total de Itens
Licitados: 00032 . Edital: 10/09/2013 de 08h00 as 17h00 . Enderego:
Cais do Apolo N® 739, Bairro do Recife, Récife/pe. RECIFE - PE .
Entrega ‘das Propostas: a partir de 10/09/2013 as 08h00 no site
www.comprasnet.govbr. . Abertura das Propostas: 24/09/2013 as
16h00 site www.comprasnet.gov.br,

(SIDEC - 09/05/2013) 030006-00001-2013NE000052
PREQAO ELETRGN!CO N* §3/2013 - UASG 980006
N Processo: 85/2013 . Objeto: Pregio_ Eletrdnico - Impressora Laser

colorida com capacidade de imj em papel A3. Total de ltens
Licitados: 00001 . Edital: 10/09/2613 de 08h00 as 17h00 . Endereco:

" Cais de Apolo N® 739, Bairre do Recife, Recife/pe. Recife - RECIFE

- PE . Entrega das Propostas: a partir de 10/09/2013 as 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura. das Propostas: 23/09/2013 “as
10h00 site WWw.comprasnet.gov.br, '

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUEROUE MELLO
’ Pregoeito

penho: 2013NE002161, de 29/08/2013. Pelo TRT da 102 Reéiio:
Silvio Marcus Antynes - Secretirio de Administragdo. Pela -
tratada: Nazaré de Souza Santos - Representante Legal.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Notas .de Empenhos: 2013NE002216 e 2013NE002217. Data de
emissdo: 4/9/2013. Bspécie: Empenho de despesa. Processos:
1080/2013 e 3754/2013 (Pregao Eletrénico N° 006/2013). Contrato:
104/2013. Objeto: Elaboragdo do projeto executivo de cerca ele-
trificada, bem como ARTs, ificagdes, orcamento, cronograma
fisico-financeiro do servigo no io .de Apoio (916 norte); Pmjeto
de esgoto sanitario e pluvial, com especificagdes, orgamento, lista de
insumos e cronograma da obra. Valor: RS 14.985,25. Credor: Solar
Construgdes e Consultoria Ltda. (CNPJ: 13.411.864/0001-48).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 11* REGIAO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO N* 60/2013

Presid do Tribunal R

1 da 11* Regido ioma po-
2 homol da licitaca

D! gdes.c/c os artigos 6° ¢ 8° da Portaria’ GP n"
030/2013, e, alterada pelo inciso 11 da Portaria n® 1740/2013. Re-
conhecimento e ratificagio: Desembargador llson Alves Pequeno. Ji-
nior, Presidente do TRT-14* Regido.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATO N. 29/2013
PRQCESSO N. 0000706-17.2013.5.14.0000. Contratante: TRT-14*

REGIAO. Contratada: VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP. Objeto: )

C ¢do de emp para de servigos de reestruturagdo
da rede de dados, incluindo for ¢ instal: de iai

certificagdo ¢ mdo de obra nos Estados de Ronddnia ¢ Acre. Vi-
géncia: a partir da data de assinatura até o ;razo final da garantia dos
servigos executados. Assinado: 06/9/2013. Dotagio Orgamentiria:
02.122.0571.1P66.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Notas de Em-
penho  2013NE001405, de  23/8/2013, 2013NE001406 e
2013NE001407, de 26/8/2013, correspondendo o valor global de RS
234.960,16. Assinaturas: Eder Jorge Machado Santana, Diretor-Geral
das Secretarias do TRT-14* Regido, em substituigo, e de outro lado,
Sr. Vicfor Adauto Saimazo. i

" A ) .
PROCESSO N. 0000708-84.2013.5.14.0000. Contratante: TRT<14*
REGIAO. Con : CARVALHO PROJETOS LTDA. Objeto: Con-
tratagdo de emp: para confecglo de Projeto Executivo de Ar-
i ¢ Projetos Compl fara a’ da sede pro

pria da Vara do Trabatho de Sena Madureira/AC. Vigéncia: a partir da
data .de assinatura até a quitagdo ‘da Gltima etapa do objeto. As-
sinado:20/8/2013. Dotagio Orgamentaria: 02.061.0571.4256.6020,
Natureza da Despesa 3390.39.75, Nota de Empenho 2013NE001364,
de 15/8/2013 no valor de R$ 16.500,00. Assinaturas: Eder Jorge
Machado Santana, Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14* Regido,

em substituigdo, e de outrg lado, Sr. Humberto Carvatho Enchaki.

) AVISO DE REGISTROS DE PRECOS
Processo 1. 0000706-17.2013.5.14.0000, )
0

ferente 4 Ata N. 18/2013,
30/2013, visando a futura e p para
stacdo de servigos de reestruturagdo da rede de dados, inchundo
mecimento e instalagdo, de materiais, certificacio & mio de-obra nos
Estados de Ronddnia ¢ Acre. Fomecedora: VICTOR ADAUTO SAL-
MAZO EPP. Lote 1, no valor unitdrio de R$ 609,90 ¢ lote IL, no valor
unitdrio de R$ 662,12. As cspecificagdes dos itens e respectivos
valores' estdo disponiveis no site: www.trt14 jus.br.

TRT-14* Regido torna piiblico, o Registro de Pregos re-
pond ico N.

a0 Pregio El
de

Porto Velho. 6 de sctembro de 2013
EDER JORGE-MACHADO SANTANA

i . blico para conheci os g Diretor-Geraf™das Secretarias
(SIDEC - 09/09/2013) 080006-00001-2013NE000052 itada destinada ao forneci de dgua mineral sem gds, em \ Substituto
Este d pode ser verificado no end k http:/Awww.in.g vl D do digitalmen forme MP_n? 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Pubficas Brasileira - ICP-Brasil.

N




