
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

PROCESSO ADM. ELETRÔNICO PROAD Nº 28544/2018
TIPO Menor  Preço
BASE 
LEGAL

O  Procedimento  licitatório  obedecerá  a  Lei  nº  10.520/2002  (Institui  a 
modalidade  de  licitação  pregão  eletrônico);  Lei  nº  8.666/1993  (institui 
normas  para  licitações  e  contratos);  Lei  nº  8.078/90  (Dispõe  sobre  a 
proteção  do  consumidor);  Lei  Complementar  nº  123/2006  (Institui  o 
Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto nº 5.450/2005 (Regulamenta o 
pregão,  na forma eletrônica)  e  Decreto  nº  8538/2015 (Regulamenta o 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas 
contratações  de  bens,  serviços  e  obras),  bem  como  às  Instruções 
Normativas/MARE nº 05/1995 (Procedimentos destinados à implantação 
e operacionalização do SICAF-SIASG) e nº 01/2001 (Altera dispositivos 
da Instrução Normativa MARE n° 5 , de 21 de julho de 1995).

OBJETO Contratação  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  de  empresa 
especializada  para  execução  da  reforma  do  prédio  que  abriga  a  Vara  do 
Trabalho de  Pimenta Bueno/RO, de acordo com as especificações e serviços 
inseridos  nas  planilhas  orçamentárias  e  demais  anexos,  conforme 
especificações detalhadas no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

REGIME DE 
EXECUÇÃO

O contrato será executado de forma indireta, pelo regime de empreitada 
por preço unitário.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME's E EPP's, conforme art. 6º 
do Dec. Nº 8538/2015.
                                          (   ) SIM                        ( XX  ) NÃO
RECEBIMENTO  DAS PROPOSTAS
Dia: 19 de junho de 2019
Hora: 11h00 (onze
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS
Dia:  19 de junho  de 2019
Hora: 11h30m
Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
-www.trt14.jus.br  (Consultas/Licitações/2019/Pregão);
- www.licitacoes-e.com.br
- email p/esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br
- Telefone: (0xx) 69-3218-6431 - Seção de Licitações e Pregoeiros 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
http://www.licitacoes-e.com.br/


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

 EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019

Processo Administrativo Eletrônico PROAD Nº 28544/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, por meio de seu Pregoeiro, ao final  
firmado, torna público o presente edital de licitação, a qual realizar-se-á na modalidade 
pregão, forma eletrônica, observando-se a Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de 
licitação pregão eletrônico); Lei nº 8.666/1993 (institui normas para licitações e contratos); 
Lei nº 8.078/90 (Dispõe sobre a proteção do consumidor); Lei Complementar nº 123/2006 
(Institui  o  Estatuto  Nacional  da  ME e  EPP);  Decreto  nº  5.450/2005  (Regulamenta  o 
pregão,  na  forma  eletrônica)  e  Decreto  nº  8538/2015  (Regulamenta  o  tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratações de bens, 
serviços  e  obras),  bem  como  às  Instruções  Normativas/MARE  nº  05/1995 
(Procedimentos destinados à implantação e operacionalização do SICAF-SIASG) e nº 
01/2001 (Altera dispositivos da Instrução Normativa MARE n° 5 , de 21 de julho de 1995). 
conforme as especificações e condições a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação em regime de empreitada 
por preço unitário, de empresa especializada para execução da reforma do prédio que abriga a 
Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de acordo com as especificações e serviços inseridos 
nas  planilhas  orçamentárias  e  demais  anexos,  conforme  especificações  detalhadas  no 
Projeto Básico (Anexo I do Edital).

1.2 – Tipo Menor  Preço.      

1.2.1 - Regime de empreitada por preço unitário.

1.3 -  Poderão participar da licitação quaisquer licitantes interessados que  comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação e cujo objeto social da empresa, expresso 
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação (TCU  Acórdão 642/2014 – Plenário – TC 015.048/2013-6).

1.4 – Empresas que participarem deste edital,  que praticarem,  injustificadamente, ato 
ilegal  tipificado  no  art.  7º  da  Lei  10.520/2002,   a  Administração  instaurará  processo 
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acórdão nº 754/2015 – 
Plenário) c/c com as Sanções Administrativas previstas no item 21.0 do edital, sendo que, 
constituem-se indícios de fraude a licitações:

a) licitante desclassificado por não atender às condições do edital ou por  não honrar sua  
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance; 
b)  licitante  com  repetição  e/ou  número  de  reincidência  elevada  quando  da 
desclassificação por não atender às condições do edital ou por  não honrar sua proposta, 
especialmente quando tenha apresentado o menor lance; 
c)  inexistência  de  justificativa  plausível  para  o  comportamento  que  levou  à 



desclassificação, como, por exemplo, apresentou proposta com preço inexequível, não 
atendeu ao chamado para apresentar a documentação ou pediu para ser desclassificado 
o que equivale a não manutenção da proposta;   
d) Declaração falsa de que cumpre os requisitos de habilitação;
e) existência de empresas com sócios em comum ou assemelhados participando de um 
mesmo item de  determinado pregão,  especialmente  quando a  participação societária 
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada; 
e.1)  empresas com sócio em comum) por si só já é  suficiente para configurar fraude a 
licitação.
f)  empresa  licitante  atuando  como  'coelho',  ou  seja,  reduzindo  os  preços  a  fim  de 
desestimular  a  participação  de  outros  licitantes  na  etapa  de  lances,  desistindo 
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do 
conluio,  que,  por  sua  vez,  acaba  sendo  contratada  sem  ter  apresentado  a  melhor 
proposta, provocando, assim, prejuízo para a Administração. 

1.4.1 - Atos lesivos contra Administração Pública Nacional ou Estrangeira - Lei nº 12.840, 
de 1º 08/2013 (Lei anticorrupção - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências).

1.5 – Observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade poderá ser aplicada a 
empresa licitante as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

1.6 - A presente licitação não é exclusiva para a participação de microempresas - ME's e 
empresas de pequeno porte – EPP's, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e art.  
6º do Decreto nº 8538/2015.

2.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A despesa com a "contratação para prestação de serviços de Reforma da Vara do 
Trabalho de Pimenta Bueno/RO” será custeada por créditos orçamentários existentes na 
Ação “0571.15RJ.0116 – Aquisição de Edifício  para abrigar  as Varas do Trabalho do 
Município  de  Porto  Velho  –  No  Município  de  Porto  Velho-RO”  os  quais  serão 
remanejados por meio de Pedido de Crédito Suplementar a ser formulado em 05-09-
2019, conforme cronograma constante na Mensagem SEOFI/CSJT Nº 9/2019. 

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA E INÍCIO DA SESSÃO

3.1 - As propostas comercias para os lotes deverão ser encaminhadas até o dia  19 de 
junho  de 2019,  tendo como horário limite 11:00 horas.

3.2 – A fase de lances do presente certame terá início no dia 19 de junho de 2019 ,  às 
11h30m. 

3.3  -  A proposta  registrada previamente  no  sistema licitaçoes-e  do  Banco  do Brasil,  
deverá conter, imprescindivelmente, elementos de identificação e demais especificações 
necessárias à  identificação do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referências de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados 
na Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF.

4.0 – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO



4.1  -  Estarão  impedidos   de  participar  de  qualquer  fase  do  processo  licitatório, 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) constituídos sob a forma de consórcio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações, 
imposta por este Tribunal (TCU, Acórdão 2242/2013 – Plenário, TC 019.276/2013-3);

c) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d)  Empresas  em  processo  falimentar,  em  processo  concordatário,  em  recuperação 
judicial ou extrajudicial;

e) Estrangeiras que não funcionem no País; 

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da  
Lei nº 9.605/98 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g)  as Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público – OPSCIP,  conhecidas 
como ONGS de participarem em processos licitatórios promovidos pela Administração 
(Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 
14ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico (art. 9, 
caput da Lei nº 8.666/93).

5.0 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico utilizado para a realização deste certame (BB 
Licitações Eletrônicas), os interessados em participar do presente pregão, deverão dispor 
de chave de identificação e senha de acesso, pessoais e intransferíveis, obtidas após 
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agências sediadas no 
país ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 5.450,  
31/05/05).

5.1.2 – O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serão os 
estipulados pelo Banco do Brasil  S/A, os quais poderão ser consultados também por 
meio do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo  qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14ª Região responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3º, §5º, do 
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico,  implica  na  responsabilidade  legal  do  licitante  e  a  presunção  de  sua 



capacidade técnica para realização das transações inerentes ao presente pregão, nos 
termos do art. 3º, §6º, da Lei nº 8.666/93.

6.0 – DA PARTICIPAÇÃO   

6.1 - A participação no certame se dará por meio do encaminhamento de proposta de  
preços,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  licitacoes-e  do  Banco  do  Brasil,  pela 
empresa devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e 
horários estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 – O tempo normal da disputa será de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado 
para maior critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatório  
(tempo  randômico),  o  qual  será  de  até  30  (trinta)  minutos,  para  o  encerramento  da 
disputa.

6.3 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregão,  
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances até o retorno do Pregoeiro à sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexão  acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão será suspensa, tendo reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes pelo pregoeiro,  por meio do próprio sistema BB Licitações 
Eletrônicas.

7.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificará antes do início da disputa de preços, os licitantes cujas  
propostas atendem às especificações constantes neste Edital.

7.2  -  Encerrada  a  fase  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá  encaminhar  contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital 
(art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista  neste Edital.

7.4 - O pregoeiro poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
das propostas e documentação, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo 
estipulado pela autoridade.

7.5 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido 
ou  com  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade, conforme art. 40, VII, c/c art. 48, II, da Lei 
8.666/93.

8.0 – DA PROPOSTA

8.1  -   A empresa  vencedora  na  sessão  eletrônica  deverá,  após  o  encerramento  da 
sessão pública, encaminhar em em até 24 (vinte e quatro) horas ao Pregoeiro deste 
TRT-14ª  Região,  via  e-mail pregoeiro@trt14.jus.br  ,   sob  pena  de  desclassificação,  os   
seguintes documentos  :  

mailto:pregoeiro@trt14.jus.br


                                            
a) Proposta comercial e planilhas.
b) Documentos de Habilitação; 
c) Certidões; 
d) Declarações conforme os Anexos do edital. 

8.1.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro.

8.2 –  Somente  enviar  os  ORIGINAIS (Proposta  comercial/planilhas,  documentos  de 
habilitação e as declarações), quando solicitados pelo   Pregoeiro,   através do (chat) e/ou 
mail pregoeiro@trt14.jus.br  .  

8.3 - Após, solicitação dos originais, a empresa licitante  terá prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiência e rapidez similares, ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Seção de Licitações e Pregoeiros, com 
endereço na Rua Almirante Barroso, 600 – Bairro Mocambo – Porto Velho/RO – CEP 
76.801.901.       
                                                                          
8.4 – Em caso de desclassificação do primeiro colocado, os licitantes serão convocados 
pelo  Pregoeiro,  através do canal  de comunicação  (chat),  na ordem de classificação, 
correndo  o  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  para  o  envio  da  proposta  comercial,  dos 
documentos de habilitação e das declarações ou quaisquer outros documentos,  via e-
mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificação. 

8.5. - A proposta deverá conter ainda:

a)  as  especificações  claras  e  precisas  do  objeto  deste  PREGÃO  para  sua  melhor 
identificação;   

b) preço unitário e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se  apenas  duas  casas  decimais  após  a  vírgula  (Lei  nº  9.069/95),  os  quais  deverão 
compreender  todas  as  despesas  com  impostos,  encargos  sociais  e  previdenciários, 
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir  
sobre o objeto da presente contratação.
 
c)  A validade da proposta não poderá ser inferior  a 60 (sessenta) dias consecutivos,  
contados  a  partir  da  data  de  recebimento  da  proposta  comercial  devidamente 
consolidada, nos termos deste Edital;

d)  Razão social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, endereço, telefone, fax e, se  
houver, endereço eletrônico (e-mail);

e) Indicação do banco, agência (código e endereço) e número da conta corrente, para 
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f)  O representante  legal  da  empresa licitante  (nome,  cargo,  RG,  CPF,  estado civil  e 
endereço residencial e e-mail);

8.6  -  Não será admitida a alteração posterior  da proposta  registrada previamente no 
sistema eletrônico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder àquela registrada 
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e vencedora do certame, sob pena de desclassificação, salvo devidamente justificado e 
cujas características sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITAÇÃO

9.1 -  A empresa vencedora na sessão eletrônica deverá, juntamente com sua proposta 
comercial  (item  8.1),  encaminhar  ao  Pregoeiro  deste  TRT-14ª  Região,  para  fins  de 
verificação quanto sua habilitação os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitação Jurídica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol  de 
diretores em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim  o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a)  prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 

b)  prova de inscrição no cadastro de contribuintes  estadual  ou municipal,  se houver, 
relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e 
compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-
CND  ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, 
mediante a apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

e)  Prova  de  regularidade junto  à  Fazenda  Pública  Estadual  e  Municipal  (Certidões 
Negativas de Tributos Estadual e Municipal, expedias pelas Secretarias de Fazendas do 
Estado e do Município);

f)  Certidão Negativa de Débito Trabalhista  (CNDT) ou  Certidão de Débito  Trabalhista 
Positiva com efeito de Negativa.

f1)  Prevalecerá a CNDT que revelar a atual situação real da licitante, ou seja, a CNDT 
mais  recente  prevalecerá  sobre  a  mais  antiga  (Acórdão  nº  6571/2012  –  TCU  –  2ª 
Câmara). 

Parágrafo único – As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123/2006,  Lei Complementar nº 147/2014) e  Decreto nº  8538/2015, 
estão amparadas, somente, em relação a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.



I – As ME e EPP, que ofertarem o menor preço deverão apresentar 
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA HABILITAÇÃO, inclusive a regularidade fiscal 
(Subitem  9.1.2  (alíneas  “c,  d,  e”,  do  edital),  mesmo  havendo  alguma  restrição  na 
comprovação.

II - Havendo  alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
apresentada ao pregoeiro, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial  corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública. 

9.1.2.1  –   Licitante  em  situação    regular   no  Sistema de  Cadastramento  Unificado  de 
Fornecedores  (SICAF) poderá  apresentar  a    Declaração  do  SICAF  ,  que  substitui os 
documentos abaixo, desde que os documentos, constem expressamente da Declaração, 
os quais estão relacionados:

a)HABILITAÇÃO JURÍDICA
b)REGULARIDADE FISCAL 
-Receita Federal
-FGTS
-INSS
-Regularidade Trabalhista
-Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
-Regularidade Fiscal Municipal

c)QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA.
-Índices Calculados (SG, LG, LC)
-Patrimônio Líquido

9.1.2.2 -  Licitante  com  cadastro  desatualizado  em  quaisquer  documentos (subitem 
9.1.2.1)  no  sistema  de  cadastramento  -  SICAF,  deverá  apresentar  a  Declaração  do 
SICAF  e  a  documentação  avulsa  de  comprovação  de  regularidade,  devidamente 
atualizada.

9.1.2.3 – Demais Certidão e Declarações:

a)  Certidão  negativa  de  falência,  insolvência,  concordata,  recuperação  judicial  ou 
extrajudicial,  expedida pelo distribuidor judicial  da sede do licitante pessoa jurídica ou 
empresário  individual,  com  validade  dentro  da  abrangência  da  data  de  abertura  do 
certame licitatório  .   

c) As DECLARAÇÕES exigidas nos Anexos do edital.

9.1.3 - Qualificação Técnica:

1 - QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

a) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução 
de  obra,  em  edifícios  públicos  ou  privados  comerciais,  compatível  em  características, 
quantidades e prazos com o objeto do presente projeto básico;

  2  - QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL:



a) Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual deverá constar os nomes dos 
profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federação, deverá comprovar visto no CREA 
ou CAU/ACRE no verso da Certidão, quando da assinatura do contrato; 

b) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de 
acervo técnico,  expedidas pelo  CREA ou CAU,  em nome dos profissionais  que exercerão a 
função de responsáveis técnicos, comprovando a execução obra ou serviço com características 
semelhantes ao objeto do Projeto Básico;

b1) Sendo o profissional indicado sócio da licitante, bastará apresentar cópia do ato constitutivo 
da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsável técnico para a execução dos serviços não 
seja sócio da licitante, quando da assinatura do contrato, deverá apresentar a cópia da ficha de 
registro  de  empregado  ou  do  contrato  particular  de  prestação  de  serviços  ou,  ainda,  outro 
documento idôneo da comprovação do vínculo (Acórdão TCU 800/08 – Plenário);

b3) Apenas será admitida a indicação de engenheiros civis  ou arquitetos como responsáveis 
técnicos pelos serviços objeto do Projeto Básico;

c) Declaração dos profissionais aceitando o exercício da função de responsável técnico pelos 
serviços;

c1) Os profissionais com atribuições pertinentes para exercerem a função de responsável técnico 
somente poderão assumir tal condição relativamente a uma licitante;

c.1.1) Serão inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para exercer 
tal função;

d)  Declaração da licitante Indicando as  instalações,  do aparelhamento e do pessoal  técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

e)  Em  qualquer  fase  da  licitação,  poderá  ser  feita  a  promoção  de  diligência,  destinada  a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, § 3o da Lei 8.666/93). 

OBSERVAÇÕES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do ho-
rário de abertura da sessão pública, desde que previamente agendadas com o chefe da Seção 
de Obras, Serviços e Manutenção Predial, a seguir discriminado:

Endereço Nome do Servidor Telefone e-mail

Rua  Floriano  Peixo  to,  411,  Centro,  Pi-
menta Bueno/RO

Romário  Nunes 
Thaddeu (69)3451-2023 romario.thaddeu@trt14.jus.br

1.1)  O  Atestado  de  Visita  deverá  ser  emitido  pelo  Diretor  de  Secretaria  da  VT  de  Pimenta 
Bueno/RO, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições 
sobre os locais pertinentes à execução dos serviços, fazendo constar do atestado o nome do re-
presentante da licitante que efetuou a visita;

3) A Administração não se responsabilizará pela impossibilidade material de atender aos licitantes 
que não realizarem o ato com antecedência suficiente e necessária;



4) A Licitante poderá apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, uma DECLARAÇÃO de 
que conhece as condições do local onde os serviços serão executados (Art. 18, Resolução 114 
do CNJ, de 20 de abril de 2010). 

9.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei,  vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição 
financeira da empresa licitante.

a)  ME  e  EPP  (Balanço  e  Demonstrações  Contábeis  deverão  estar  assinados  por 
contabilista/contador e pelo proprietário da empresa,  registrados em livro próprio  (com 
balanço inserido) ou autenticado na Junta Comercial (autenticação em todas as páginas), 
da sede ou do domicílio do licitante;

b)  Sociedade com natureza jurídica limitada (balanço e as demonstrações contábeis, 
devidamente registrados em livro próprio  (com balanço inserido),  autenticado na Junta 
Comercial da sede ou em Cartório competente do domicílio do licitante (autenticação em 
todas as páginas), de acordo com a sua atividade econômica (venda de bens ou venda 
de serviços);

c) Sociedades Civis (balanço e as demonstrações contábeis,  devidamente registrados 
em  livro  próprio  (com  balanço  inserido),  autenticado  em  Cartório  competente 
(autenticação em todas as páginas);

d)  empresa  que  iniciar  suas  atividades  no  mesmo  ano  corrente  deverá  apresentar 
balanço de abertura e a demonstração contábil,  com  as assinaturas do representante 
legal da empresa e do técnico/contador responsável pela contabilidade;

e) As sociedades anônimas (balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 
exercício social (Lei nº 6.404/1976) devem ser, cumulativamente:

a) registrados e arquivados na junta comercial;
b)  publicados  na  imprensa  oficial  da  União,  ou  do  Estado,  ou  do  Distrito  Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;
c) publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada 
também a sede da companhia.

2) A licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis (SG, LG e LC), extraídos 
do último balanço ou referente ao período de existência da sociedade, para a verificação 
da situação financeira das empresas:

a - Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigações à curto prazo.

b - Índice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas  
dívidas à curto e longo prazo.

c- Solvência Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no 
caso de falência.



LC= Liquidez Corrente – superior a 1
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1

Sendo,

LG=  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo           
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo         
        
SG=                           Ativo Total                               
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC=      Ativo Circulante                                                                               
           Passivo Circulante                                      

Onde:
AC = Ativo Circulante
AT= Ativo Total
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigível a Longo Prazo

9.1.4.1 - A licitante arrematante com resultado em quaisquer dos índices contábeis (SG, 
LG e LC) igual ou menor que 1,0 (um), deverá comprovar o patrimônio líquido mínimo de 
10% do valor estimado da contratação. 

9.1.4.1.1 - A comprovação dos índices contábeis (SG, LG e LC) deverá ser feita mediante 
apresentação de documento assinado por profissional legalmente habilitado,  desde que 
não seja possível a obtenção dessa informação no cadastro deste Tribunal ou no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.2  -  As  MICROEMPRESAS  ou  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE,   deverão 
apresentar  Declaração  esclarecendo  tal  situação,  para  fins  de  aplicação  da  Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei  
8.666/93. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

9.4 -  As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
habilitação,  inclusive  os  documentos  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes 
apresentem alguma restrição, caso em que, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis,  contados da  declaração de vencedor,  para a regularização do(s) documento(s), 
podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

9.4.1  -  A não  comprovação  da  regularidade  fiscal  até  o  final  do  prazo  estabelecido, 
implicará na decadência do direito da primeira colocada, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.5 – Durante a fase de habilitação, o Pregoeiro poderá consultar: 



a)  sítios  oficiais  de  órgãos  e  entidades  emissores  de  certidões,  para  verificar  as 
condições  de  habilitação  das  licitantes  (SICAF,  Tributos  Federais,  Estaduais  e 
Municipais, CNDT   e no Sistema de Emissão de Certidões Negativas de efeitos sobre 
falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial pelo distribuidor da sede da 
licitante, via internet (§ 4º, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b)  sítio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas a existência 
de registros impeditivos de contratação (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sítio do  CNJ  – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) Lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

e)  sítio  Portal  Transparência  do  Governo  Federal  (www.portaldatransparencia.gov.br), 
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas 
e outros);

e1 - Pesquisas nos sistemas informatizados da Administração Pública (Siafi, (Siafi, Siasg, 
ComprasNet) acerca do faturamento bruto em cada ano-calendário das ME e EPP, nos 
termos do LC 123/2006.

9.6 -  Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b)  Se licitante for  filial,  todos os documentos devem estar  em nome da filial,  exceto 
aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da 
Matriz.

9.7  -  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  cumprirem  plenamente  as  exigências 
estatuídas neste Edital.

9.8 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes,  sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DA NEGOCIAÇÃO

10.1 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat 
para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  observado  o  critério  de  julgamento  e  o  valor 
estimado  para  a  contratação,  não  se  admitindo  negociar  condições  diferentes  das 
previstas neste Edital (art.24, §§8º e 9º, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do 
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3  –  Encerrada  a  etapa  de  lances,  os  licitantes  deverão  consultar  regularmente  o 
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se 
está liberada a opção para interposição de recurso. 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta
http://www.portaltransparencia.gov.br/


11.1 -  Após a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administração 
procederá à análise quanto a regularidade do processo licitatório, podendo homologá-lo.

11.2 - O TRT-14ª Região publicará a homologação do processo licitatório, na forma de 
extrato, no Diário Oficial da União e Diário Eletrônico do TRT-14ª Região.

   
12.0 -  DA CONTRATAÇÃO

12.1 – O licitante adjudicatário poderá ser convocado oficialmente para assinar o contrato 
e/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do recebimento da comunicação oficial, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (art. 64, §1º, 
da Lei 8.666/93).

12.2  -  Decorridos  os  prazos  acima  citados  e,  não  tendo  a  empresa  vencedora 
comparecido  ao  chamamento,  perderá  o  direito  à  contratação,  estando  sujeita  às 
penalidades previstas em lei e neste Edital

12.3 - Verificada a hipótese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos 
requisitos  de  habilitação  constantes  neste  Edital,  serão  convocados  os  licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação e requisitos de habilitação (art. 27, 
§3º do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratação.

12.4 - Nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, o contratado fica obrigado  a aceitar,  
nas  mesmas  condições  contratuais,  acréscimos   ou  supressões  que  se  fizerem nas 
obras, serviços ou compras,  até 25%  do valor inicial atualizado contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus 
acréscimos. 

12.5  -  Nenhum acréscimo ou supressão  poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  no 
subitem 12.4, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

13.0 -  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

13.1  –   As  especificações  Técnicas  dos  serviços  estão  contidas  no  Caderno  de 
Especificações – Anexo I do Projeto Básico.

14.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1 – Conforme especificado no item 5 do projeto básico.      

15.0 – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 -   Conforme especificado no item 6 do projeto básico.

16.0 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

16.1 - Conforme especificado no item 7 do projeto básico.

17.0 – PRAZO DE GARANTIA



17.1 - Conforme especificado no item 8 do projeto básico.

18.0 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

18.1 - Conforme especificado no item 10 do projeto básico. 

19.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19.1 - Conforme especificado no item 11 do projeto básico.

20.0  –  DO  LOCAL  PARA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  DAS  OUTRAS 
INFORMAÇÕES RELEVANTES

20.1 - Conforme especificado no item 12 do projeto básico.
20.1 - Conforme especificado no item 13 do projeto básico.

21.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Conforme especificado no item 13.03  do projeto básico.

22.0 – DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

22.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública,  
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão na forma eletrônica (art.  
18  do Dec. 5.450/05).

22.1.1 – Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1º , Dec. 
5.450/2005).                

22.2 - Até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca da presente licitação, por meio 
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br  (art. 19, do Dec. 5.450/05).             

22.3 -  As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatório, 
deverão ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .          

22.4 -  Declarado o vencedor,  qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, 
manifestar sua intenção de recorrer.           

22.4.1 -  Processo Administrativo(PROAD) ficará disponível  com vista  franqueada aos 
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br

22.5 -  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1º, do 
Dec. 5.450/05).          

22.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrirá prazo de 
30  (trinta)  minutos,  durante  o  qual  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e 
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motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.       

22.7  -  A  partir  da  manifestação  da  sua  intenção  de  recorrer,  será  concedido 
automaticamente  ao  licitante  o  prazo  de  3  (três)  dias  corridos  para  apresentar  suas 
razões de recurso, em campo próprio do sistema.         

22.7.1.  Após  a  interposição  das  razões,  os  demais  licitantes  poderão  apresentar 
contrarrazões em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo imediatamente do 
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimação.        

22.8 - As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos recursais:    

a) tempestividade
b) legitimidade recursal
c) interesse de agir
d) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão.

22.9  - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados 
acima, poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juízo de admissibilidade e 
serão  submetidos  à  análise  da  Autoridade  Superior  no  momento  da  homologação 
(Acórdão 1440/07, TCU).

22.10  -  Após  o  prazo  de  recebimento  das  razões  e  contrarrazões,  o  pregoeiro  se 
manifestará  quanto  aos  pressupostos  recursais,  encaminhará  os  autos  devidamente 
informados, no prazo de até 5 dias úteis à Autoridade Superior.

22.11  -  Já  o  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos 
insuscetíveis de aproveitamento.

22.12 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

22.13 -  Os recursos e  contra  razões de recursos deverão ser  dirigidos à autoridade 
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil 
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br          

23.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1  -  A  presente  licitação  não  importará  necessariamente  na  contratação  da 
adjudicatária, podendo a Administração do TRT-14ª Região, revogá-la, no todo ou em 
parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  mediante  ato  escrito  e 
fundamentado, sendo dada a devida ciência aos licitantes, por meio de publicação no 
órgão oficial.            

23.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas, não sendo o TRT-14ª Região, em nenhuma hipótese, responsável por tais 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.       

23.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observando-se o início em dias úteis de 
expediente normal com término até às 18h00, neste TRT da 14ª Região.         

mailto:preoeiro@trt14.jus.br


23.4 – Os atos e decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 
aos  licitantes  interessados,  por  qualquer  meio  de  comunicação  que  comprove  o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União.            

23.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.              

23.6 - O presente Edital encontra-se disponível:             

a)  na  sede  do  TRT-14ª  Região  -  Seção  de  Licitações,  localizado  na  Rua:  Almirante 
Barroso, nº 600, Mocambo, 3º andar, Porto Velho/RO, telefone – (0xx) 69-3218- 6431, em 
dias úteis, no horário de expediente das 8h às 14h20min,  através de mídia (Pen Drive, 
CD-R), fornecida pelo licitante interessado;                 

b) no site www.trt14.jus.br – Consultas/Licitações/2019/Pregão;              
c) no site www.licitacoes-e.com.br.              
d) por solicitação do licitante através de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br         

23.7  Os  casos  omissos  serão  decididos  pelo  Pregoeiro  em  conformidade  com  as 
disposições legais e princípios gerais do direito.            

23.8  -  O  desatendimento  pelo  licitante,  de  exigências  formais  não  essenciais,  não 
importará o afastamento do proponente, desde que seja  possível a  aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, conforme a prudente análise do 
Pregoeiro.            

23.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da  
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.              

23.10  –  Fica  eleito  o  Foro  da  Justiça  Federal  1ª  Instância  -  Seção   Judiciária  em 
Rondônia, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 
execução da presente contratação, com renúncia expressa por qualquer outro.           

23.11 - São partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho/RO, 05 de junho de 2019

Célia Maria Madureira Serra
 Pregoeira

mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
http://www.licitacoes-e.com.br/


OBJETO: Contratação em regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada 
para execução da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de 
acordo com as especificações e serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais anexos, 
conforme especificações detalhadas no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

LOTE  I  
Item

Descrição
Valor   Global 
Estimado R$

1 Empreitada por preço unitário para execução da reforma do prédio que 
abriga a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de acordo com as 
especificações  e  serviços  inseridos  nas  planilhas  orçamentárias  e 
demais  anexos,  conforme  especificações  detalhadas  no  Projeto 
Básico (Anexo I do Edital).

179.921,08 

1- Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

2 –  A proposta comercial, os valores unitários e valor global da planilha de formação de 
preços,  não poderão ser  superiores  aos valores  estimados na planilha  de custos  do 
edital.

3 – O licitante arrematante deverá apresentar:
a) Proposta comercial;
b) Planilha dos Itens de Serviço (Orçamento Sintético);
c) Planilha de Composição de Custos Unitários dos Serviços;
d) Planilha de Composição dos Encargos Sociais incidente sobre a Mão de Obra;
e) Planilha de composição do BDI;
f)  Cronograma físico - Financeiro.



ANEXO  I  - DO EDITAL

PROJETO BÁSICO

1 – OBJETO

Este  Projeto  Básico  tem  por  objeto  a  contratação,  em  regime  de 
empreitada por preço unitário, de empresa especializada para execução da reforma do prédio 
que  abriga  a  Vara  do  Trabalho  de  Pimenta  Bueno/RO,  de  acordo  com as  especificações  e 
serviços  inseridos  nas  planilhas  orçamentárias  e  demais  anexos  que  acompanham  este 
documento.

2 – JUSTIFICATIVA

Considerando a intenção da administração deste  Tribunal  de efetuar  a 
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de modo a dotá-lo de 
instalações prediais  mais adequadas,  confortáveis  e seguras,  para utilização de magistrados, 
advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimização dos trabalhos e atividades 
desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de Obras do 
TRT da 14ª Região, a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO consta como uma das unidades a 
serem reformadas no presente exercício.

Torna-se necessária então a execução de reforma  do prédio que abriga a 
referida  unidade,  de  modo  a  dotá-la  de  instalações  prediais  adequadas  ao  atendimento 
jurisdicional e otimização dos trabalhos e atividades desenvolvidos naquela unidade.

Os  serviços consistem basicamente em: pintura geral (interna e externa); 
substituição  do  piso  do  estacionamento  interno;  execução  de  instalações  de  águas  pluviais 
(calhas, caixas de areia e tubulações);  revisão nas instalações elétricas,  com substituição de 
lâmpadas antigas com reatores por lâmpadas de LED, substituição de quadros e disjuntores em 
geral; correção de graves problemas de umidade nos prédios anexos; instalação de forro de pvc 
nas garagens; instalação de pisos táteis (acessibilidade); substituição de portas de madeira e 
fechaduras em geral; dentre outros serviços.

3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADO

As empresas interessadas deverão apresentar no certame licitatório:

3.1. QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

a) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, com o devido comprovante de 
registro na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido por pessoa jurídica de di-
reito público  ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 
obra, em edifícios públicos ou privados comerciais, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto do presente projeto básico;

a1 – Em qualquer fase da licitação, poderá ser feita a promoção de diligência, destinada a escla-
recer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, § 3o da Lei 8.666/93).

3.2. QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual deverá constar os nomes dos 
profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federação, deverá comprovar vis-
to no CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidão.



b) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de 
acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que exercerão a fun-
ção de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características 
semelhantes ao objeto do projeto básico.

b1) Sendo o profissional indicado sócio da licitante, bastará apresentar cópia do ato 
constitutivo da sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsável técnico para a execução dos servi-
ços não seja sócio da licitante, quando da assinatura do contrato, deverá apresentar a cópia da fi-
cha de registro de empregado ou do contrato particular de prestação de serviços ou, ainda, outro 
documento idôneo da comprovação do vínculo (Acórdão TCU 800/08 – Plenário);

b3) Apenas será admitida a indicação de engenheiros civis ou arquitetos como res-
ponsáveis técnicos pelos serviços objeto dete Termo de Referência.

c) Declaração dos profissionais aceitando o exercício da função de responsável técnico pelos ser-
viços;

c1) Os profissionais com atribuições pertinentes para exercerem a função de respon-
sável técnico somente poderão assumir tal condição relativamente a uma licitante.

c2) Serão inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para 
exercer tal função.

d) Declaração da licitante Indicando as instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico ade-
quados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

OBSERVAÇÕES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do ho-
rário de abertura da sessão pública, desde que previamente agendadas com o chefe da Seção 
de Obras, Serviços e Manutenção Predial, a seguir discriminado:

Endereço Nome do Servidor Telefone e-mail

Rua Floriano Peixoto,  411, Centro,  Pi-
menta Bueno/RO

Romário Nunes Thaddeu (69)3451-2023 Romario.thaddeu@trt14.jus.br

1.1)  O  Atestado  de  Visita  deverá  ser  emitido  pelo  Diretor  de  Secretaria  da  VT  de  Pimenta 
Bueno/RO, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições 
sobre os locais pertinentes à execução dos serviços, fazendo constar do atestado o nome do re-
presentante da licitante que efetuou a visita;

1.2) Caso o visitante não seja sócio da licitante ou o profissional indicado como responsável téc-
nico para a execução dos serviços, deverá apresentar autorização formal da licitante para a reali-
zação da visita técnica (Acórdão TCU 800/2008 – Plenário).

1.3) A Administração não se responsabilizará pela impossibilidade material de atender aos licitan-
tes que não realizarem o ato com antecedência suficiente e necessária;

1.44) A Licitante poderá apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, declaração de que co-
nhece as condições do local onde os serviços serão executados (Art. 18, Resolução 114 do CNJ, 
de 20 de abril de 2010).

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS



Ver Anexo I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

5 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.01 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentação da 
garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e autorizar o 
acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga 
de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;

d)  manter  atualizados  os  documentos  próprios  dos  registros  de  serviços  que  tenham  sido 
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  falhas  detectadas  e  comunicar  à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 
por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medições dos serviços executados pela CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços prestados 
pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no 
contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista,  de forma 
injustificada, a irregularidade;

j)  Notificar  a  CONTRATADA acerca de eventual  conduta  inconveniente  de  seus  empregados 
quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

l)  analisar  e  decidir,  após  comunicação  formal  da  contratada,  eventuais  inconsistências  dos 
projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente;

m) Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de 
acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras a ele 
aplicadas;

n)  receber  provisoriamente  os  serviços  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da 
comunicação escrita da Contratada;

o)  receber  definitivamente  os  serviços  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias,  contados  do 
recebimento provisório;

p)  Exercer  quaisquer  outras  atribuições  derivadas  da  lei,  regulamentos,  das  demais  normas 
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública.



5.02 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da licitação, 
seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os serviços, conforme especificação da proposta, e entregá-
los devidamente acabados, conforme Projeto Básico e seus anexos;

c) executar os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação 
dos Gestores/Fiscais do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições 
ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução 
dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de 
contribuição para acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislação pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

h) executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei nº 
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsistências do projetos de arquitetura 
em relação às normas técnicas e legislação vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução dos 
serviços,  cumprindo  fielmente  as  visitas  do  responsável  técnico  determinadas  pelos 
gestores/fiscais;

j.1) A Contratada deverá manter, permanentemente, até o final da execução da obra, em 
seu quadro de funcionários, profissionais com as qualificações abaixo:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado  de  Obra –  Com experiência  apropriada  para  a  obra  em questão, 
devendo estar permanentemente no local de realização dos serviços.

Engenheiro  Civil  ou  Arquiteto  –  Com  a  função  de  responsável  técnico,  para 
coordenar  a  equipe  e  assumir  a  direção,  programação e  o  controle  da obra,  devendo estar 
presente no momento da execução dos principais serviços e fazendo visitas periódicas à obra;

k) fornecer todo o equipamento necessário, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento 
adequado à execução dos serviços;

l) colocar placas indicativas dos serviços, conforme legislação vigente;

m) manter Diário de Obra atualizado à disposição da fiscalização a qualquer momento, conforme 
padrão indicado pela contratante;
n) providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante toda a 
execução e até o final da obra;



o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mão de obra, distribuição, 
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de 
material, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a boa e perfeita execução 
dos serviços contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao contratante ou 
a terceiros;

r)  responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  com terceiros,  ainda  que  vinculados  à 
execução do contrato;

s) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar 
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não podendo ser arguido, para efeito 
de  exclusão  de  responsabilidade,  o  fato  de  o  CONTRATANTE  proceder  à  fiscalização  ou 
acompanhamento da execução dos referidos serviços;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária,  acidentária,  tributária, 
administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por eventuais 
vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação, 
exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

x)  comunicar  por  escrito  e  imediatamente  ao  contratante  a  ocorrência  de  contratação  de 
empregados  ou  a  admissão  em  seu  quadro  societário  de  pessoas  que  sejam  cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no edital.

6 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão estar  concluídos no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, admitindo-se prorrogação 
desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os 
fatos arquivados no Diário de Obra.

7 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Os serviços  serão  recebidos,  provisoriamente,  no  prazo  máximo  de  15 
(quinze) dias, contados da comunicação escrita da Contratada após a conclusão dos mesmos.

Serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento provisório.

8 – PRAZO DE GARANTIA

A contratada  deverá  oferecer  GARANTIA na  execução  dos  serviços  e 



responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por eventuais 
vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo.

9 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

Para  a  seleção  da proposta  mais  vantajosa,  será  utilizado  o  critério  do 
menor preço, considerando-se o preço global da obra.

10 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A vigência da contratação, iniciará da assinatura do contrato até a quitação 
da  última  parcela  do  objeto,  sendo  resguardada  a  garantia  de  5  (cinco)  anos  dos  serviços 
executados.

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária,  em  até  15 
(quinze) dias úteis,  a contar da data de certificação da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal da 
contratação,  que  deverão  vir  acompanhados  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  Relativos  às 
Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da Guia da Previdência Social (GPS), da Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, da Relação de Trabalhadores 
Constantes no arquivo SEFIP,  com autenticação bancária ou devidamente acompanhados de 
comprovantes  de  recolhimento  bancário  ou  comprovante  emitido  via  internet, contratos 
temporários (se houver) dos empregados colocados a serviço, recibos de pagamento, folha de 
pagamento,  relatório  dos  serviços  executados  e  declaração  de  que  a  empresa  mantém 
escrituração  contábil  em  dia,  fazendo  referência,  inclusive,  à  nota  fiscal/fatura  apresentada, 
devendo a referida declaração ser assinada pelo sócio-gerente da empresa contratada e por 
contador.

A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá discriminar os valores 
referentes  à  mão  de  obra  separadamente  dos  demais  valores,  para  fins  de  conferência  do 
recolhimento previdenciário (GPS) e do imposto municipal.

A Nota  fiscal/fatura  dos serviços  realizados deverá  vir  acompanhada do 
DAM  (Documento  de  Arrecadação  Municipal),  referente  ao  recolhimento  do  imposto  Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) 
dias para efetuar o recolhimento do tributo.

De acordo com a Instrução Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o TRT – 
14ª Região não fará a retenção da contribuição previdenciária. No entanto, a contratada deverá 
comprovar seu recolhimento nas épocas próprias, de acordo com a IN MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos deverá ser efetuado em guia própria (GFIP 
e/ou GRPS), devendo delas constar o número e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a 
fatura apresentada pela Contratada deverá vir acompanhada do Registro da obra no CREA/RO 
ou CAU/RO, matrícula da obra no INSS e Alvará de Construção, quando for o caso.

Não  serão  realizados  pagamentos  à  Contratada  sem  comprovação  da 
situação  de  regularidade  junto  ao  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  – 
SICAF.

Nenhum pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de 
liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta  em  virtude  de  penalidade  ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 
não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de 
compensação  financeira  devida,  entre  a  data  acima  referida  e  a  correspondente  ao  efetivo 
adimplemento da obrigação, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:



EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)/365  -  I = (6/100)/365  -  I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota 
fiscal emitida posteriormente à ocorrência.

12 – LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta 
Bueno/RO, situado na Rua Floriano Peixoto, 411 – Centro – Pimenta Bueno/RO.

13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

13.01 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESTIMATIVA DE VALORES – FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificações foram elaboradas tendo 
como fontes bibliográficas e de consulta: SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil, TCPO 12 - Editora Pini, Convenção Coletiva de Trabalho (Sinduscon) 
e empresas do ramo de construção civil, conforme planilhas anexas.

Os  serviços discriminados  na  planilha  orçamentária  são  estimativos  e 
fornecidos  a  todos  os  licitantes.  Estão  previstos  materiais,  mão  de  obra,  encargos  sociais, 
inclusive transportes e preparo.

Nos  preços das  planilhas  está  incluso  o  BDI  (Benefícios  e  Despesas 
Indiretas),  estimado  em  25% pela  adoção  dos  parâmetros  estabelecidos  pelo  Acórdão  TCU 
2622/2013 – Plenário.

A planilha  orçamentária  fornecida deverá  ser  preenchida pelos  licitantes 
com custos unitários de cada item de serviço. É igualmente necessário o fornecimento da planilha 
de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa planilha não são exaustivos. 
Logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponde aos encargos da empresa 
licitante.

O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de 
serviço,  deverá  estar  apresentado  a  parte,  ao  final  da  planilha,  sendo  ali  necessariamente 
detalhada sua composição.

Cada  licitante devera  compor  sua  taxa  de  BDI  com  base  na  fórmula 
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, alem dos 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] – 1]x100

Onde:
AC = Administração Central;
SG = Taxas de Seguros e Garantias;
R  = Taxa de Riscos;
DF = Despesas financeiras;
L  = Lucro.
T  = Despesas tributárias;
A parcela  T(despesas  Tributárias)  deverá  considerar  os  valores  de PIS, 

COFINS, ISS e CPRB(Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta).
No caso do orçamento estimado pelo TRT, foram adotados os seguintes 



valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:
AC = 4,00%;
SG = 0,80%;
R = 0,97%;
DF = 0,59%;
L = 7,40%;
T = 8,65%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5% sobre mão de obra,  considerada como 40% do total  – ESTE 
PERCENTUAL DEPENDERÁ  DA PROPORCAO  ENTRE  MATERIAL E  MAO  DE  OBRA NA 
PLANILHA ORCAMENTARIA – POR ORA, não SABEMOS)

PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.
CPRB = 0,00%

Cada licitante deverá  fazer  a  sua composição do BDI,  no qual  deverão 
incluir todas as despesas indiretas incidentes na execução dos serviços, tais como: Administração 
Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS, COFINS, PIS, CPRB, bem 
como o Lucro.

É vedada a inclusão no BDI de qualquer encargo a título de IRPF e CSLL 
nos termos dos Acórdãos 950/07 e 293/08 - Plenário do TCU.

Os licitantes deverão elaborar suas propostas, levando em consideração os 
preços  praticados  no  local  de  execução  dos  serviços,  principalmente  quanto  aos  materiais 
básicos.

O valor  do BDI não deverá  ser  apresentado incluso no item de serviço 
(exemplo Quadro 01),  devendo constar na planilha somente após apuração do somatório de 
todos os itens de serviço.

Na  Composição do  Custo  Unitário  deverão  constar  obrigatoriamente  as 
seguintes informações:

Nome do item de Serviço;
Descrição dos Itens de Composição;
Unidade do item de Composição;
Coeficiente do item de composição;
Valor unitário e total do item de composição;
Somatório dos Materiais e Equipamentos;
Somatório Mão de Obra;
Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Serviço sem BDI.

Os licitantes deverão fazer a composição dos custos unitários de todos os 
serviços, parte integrante de sua proposta a qual deverá ser remetida como anexo pelo sistema 
do Pregão eletrônico.

Considerar como  parâmetros  para  a  elaboração  das  composições  de 
custos: SINAPI.

Quadro 01 – Exemplo de Composição dos Custos Unitário
Item de Serviço: Reboco Paulista(m²) e=25mm



Na  composição  dos  custos  unitários  os  Encargos  Sociais  deverão  ser 
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser  de acordo com o quadro 02 
abaixo.

Na apresentação da composição unitária dos itens, qualquer Coeficiente de 
Encargos Sociais inferior a 90,66% deverá ser acompanhado de justificativa para apreciação da 
Comissão.  A não  apresentação  de  justificativa  implicará  na  desclassificação  da  proposta  do 
licitante.

QUADRO 02 – Composição dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Básicos

1 INSS                                                       0,00%

2 FGTS                                                      8,00%

3 Salário Educação                                   2,50%

4 SESI                                                       1,50%

5 SENAI                                                    1,00%

6 SEBRAE                                                 0,60%

7 INCRA                                                     0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho      3,00%

9 SECONCI                                                0,00%

Subtotal                                                   16,80%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidência de A

1 Repouso Semanal Remunerado           18,06%

2 Feriados                                                  4,84%

3 Auxílio-enfermidade                                0,93%

4 13º Salário                                              11,08%

5 Licença Paternidade                                0,07%

6 Faltas Justificadas                                   0,74%

7 Dias de chuva                                          1,66%

8 Auxílio acidente de trabalho                     0,11%

9 Férias gozadas                                        11,29%



10 Salário Maternidade                                 0,03%

Subtotal                                                       48,78%

GRUPO C Encargos sociais que não recebem incidência de A

1 Aviso prévio indenizado                               7,17%

2 Aviso prévio trabalhado                               0,17%

3 Férias indenizadas                                      3,22%

4 Depósito rescisão sem justa causa             5,12%

5 Indenização adicional                                  0,60%

Subtotal                                                        16,28%

GRUPO D Reincidências de um grupo sobre o outro

1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B          8,20%

2 Reincidência do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso
Prévio Indenizado                                                  0,60%

Subtotal                                                                8,80%

Total dos Encargos Sociais                               90,66%

A planilha orçamentária deverá ser apresentada em formato excel, com a 
seguinte fórmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Preço Unitário; 2), para que não haja 
diferença na operação inserida na coluna do Preço Total.

Todos os licitantes deverão apresentar as seguintes planilhas:
Planilha dos Itens de Serviço.
Planilha de Composição dos Itens de Serviço.
Planilha de Composição dos Encargos Sociais incidente sobre a Mão de 

Obra.
Cronograma Físico-Financeiro.

13.02 – DO PREÇO

O  preço  máximo  estimado  para  a  execução  total  dos  serviços  é  R$ 
197.921,08 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte e um reais e oito centavos).

As  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  deste  Projeto  Básico, 
correrão por conta dos recursos consignados no orçamento da Justiça do Trabalho de 2019.

13.03 – DAS PENALIDADES

O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  previstas  neste  Projeto 
Básico, sujeita a Contratada à multa moratória consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, 
incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a)  Atraso  injustificado  no  cumprimento  do  prazo  de  execução  apresentado  na  proposta  da 
contratada ou na correção de falhas,  imperfeições ou irregularidades apontadas e notificadas 
pelos gestores/fiscais,  após registro no Diário de Obra,  multa de 0,5%(zero vírgula cinco por 
cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior  a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de 
execução apresentado na proposta da contratada ou na correção de falhas  imperfeições ou 
irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, após registro no Diário de Obra, 
caracteriza  a  inexecução total  da obrigação,  podendo a  Administração rescindir  o  contrato e 



aplicar â Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as demais 
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b)  Deixar  a  contratada,  injustificadamente,  após comunicação formal  dos  gestores/fiscais,  de 
manter no local dos serviços os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta: 
multa de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) 
dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigação 
definida na alínea “b”,  caracteriza a inexecução total  da obrigação,  podendo a Administração 
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c)  Deixar  a  contratada,  injustificadamente,  através  de  seu  responsável  técnico,  após 
comunicação formal dos gestores/fiscais,  de realizar as visitas por eles agendadas:  multa de 
0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigação 
definida na alínea “c”,  caracteriza a inexecução total  da obrigação,  podendo a Administração 
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
Contrato.

As  multas  previstas,  não  eximem  a  CONTRATADA da  reparação  dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venham causar à Administração.

Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que eventualmente lhe 
tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, o mesmo será 
automaticamente descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualização monetária pelo 
IPCA/IBGE e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha 
nenhum valor a receber deste Tribunal, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente 
para que seja inscrita na dívida ativa da União, Cadastro Informativo de créditos não quitados do 
setor  público  federal  (Cadin)  ou mesmo no cadastro  interno de inadimplentes  do TRT – 14ª 
Região.

d) A ausência do Diário de Obra, ou desatualização das informações nele contidas, implicará na 
determinação  de  paralisação  da  obra  até  que  seja  sanada  a  irregularidade,  mantendo-se  a 
contagem do prazo de execução do objeto.

14 – SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

O  presente  Projeto  Básico  foi  confeccionado  pelo  servidor  Samurai  de 
Figueirêdo  Silva,  Analista  Judiciário  /  Apoio  Especializado  /  Engenharia,  pertencente  à 
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura, Logística e Segurança do TRT da 14ª Região.

15 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão e fiscalização da contratação será feita pela Seção de Engenharia 
e Projetos, pertencente à Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura, Logística e Segurança, 
representada pelos servidores Samurai de Figueirêdo Silva (fiscal) e Luiz Gonzaga Mota (fiscal 
substituto).

16 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

As descrições contidas neste Projeto Básico buscam dar aos participantes 
do processo licitatório subsídios à elaboração de suas propostas e delinear o método executivo, 
preço estimado dos serviços, prazo de execução, bem como as exigências quanto a qualidade da 
execução dos serviços.

As  dúvidas  técnicas  serão  esclarecidas  pelos  Servidores:  Samurai  de 
Figueirêdo Silva  e Luiz Gonzaga Mota.



Telefones de contato: (69) 3218-6482.
E-mail: engenharia@trt14.jus.br

                   Porto Velho, 13 de maio de 2019.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia

mailto:engenharia@trt14.jus.br


ANEXO I – DO PROJETO BÁSICO

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

01 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor 
do certame licitatório, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que 
representa a Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região perante o CONTRATADO e a quem 
esta última deverá se reportar e o termo CONTRATANTE define o TRT - 14ª Região.

O objeto da licitação é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de 
Pimenta Bueno/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos 
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos 
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as 
quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto para inteirar-
se  das  condições  e  graus  de  dificuldades  existentes,  ate  o  segundo  dia  útil  anterior  ao  da 
apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 14ª Região.

A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, 
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos 
licitantes.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos 
não poderão constituir  pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras”  e/ou alterar  a 
composição  de  preços  unitários.  Considerar-se-á  o  CONTRATADO  como  especializado  nos 
serviços  em questão e que,  por  conseguinte,  deverá  ter  computado,  no valor  global  da sua 
proposta,  também,  as  complementações  e  acessórios  por  acaso  omitidos  nos projetos,  mas 
implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo  funcionamento  de  todas  as  instalações, 
máquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados 
deverão obedecer rigorosamente:

1. Às normas e especificações constantes deste caderno;
2. Às normas da ABNT;
3. Às disposições legais da União, do Estado do Rondônia e Prefeitura de Pimenta 

Bueno/RO;
4. Aos regulamentos das empresas concessionárias;
5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referência e não incluídos nos 
desenhos  de  execução  dos  projetos,  ou  vice-versa,  terão  a  mesma  significação  como  se 
figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade do CONTRATADO.

Os  casos  não  abordados  serão  definidos  pela  FISCALIZAÇÃO,  de  maneira  a 
manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

No  caso  de  divergência  de  informações  entre  os  desenhos  de  execução  dos 
projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido 
da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre 
os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 
escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos 
projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

O CONTRATADO deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado 
em até  5 (cinco)  dias  após a assinatura  do contrato,  que será  submetido à  aprovação pela 



FISCALIZAÇÃO.
O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO,  em  até  5  (cinco)  dias  úteis  contados  de  sua  entrega  pelo  CONTRATADO, 
servirá  como  base  também  para  o  acompanhamento  da  evolução  dos  serviços  e  eventual 
indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais previstos.

O CONTRATADO deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o prazo 
de execução aqui  estipulado.  Tal  planejamento,  incluindo plano de ataque,  maquinário  a  ser 
utilizado, plano de intervenção nas áreas do Tribunal, cronograma físico detalhado e produção 
esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO em atá 5 (cinco) dias 
após o recebimento da Ordem de Serviço.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalações 
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados 
com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser 
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e 
as normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material 
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios 
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

A similaridade indicada é  em relação ao atendimento  aos requisitos e  critérios 
mínimos  de  desempenho  especificados  e  normatizados,  coincidência  de  aspectos  visuais 
(aparência/acabamento),  de  materiais  de  fabricação,  de  funcionalidade  e  de  ergonomia.  A 
similaridade  será  avaliada  pela  FISCALIZAÇÃO,  antes  do  fornecimento  efetivo,  mediante 
apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, 
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por 
laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO.

Se  julgar  necessário,  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  ao  CONTRATADO  a 
apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade 
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar 
ou  utilizar,  para  comprovação  da  sua  qualidade.  Os  ensaios  e  as  verificações  serão 
providenciados  pelo  CONTRATADO  sem  ônus  para  o  CONTRATANTE  e  executados  por 
laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZACAO amostras dos 
materiais  a  serem  empregados,  e  cada  lote  ou  partida  de  material  será  confrontado  com 
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras 
serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a 
facultar,  a  qualquer  tempo,  a  verificação  de  sua  perfeita  correspondência  com  os  materiais 
fornecidos ou já empregados.

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de 
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as 
normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados 
na  obra  deverão  ser  provenientes  de  empresas  que  pratiquem  o  manejo  sustentável, 
devidamente  cadastradas  e  fiscalizadas  pelo  IBAMA  e/ou  com  certificação  de  instituições 
reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes não 
imunizados, escoramentos, palanques roliços, dormentes, estacas e mourões, formas, achas e 
lascas,  pranchões  desdobrados  com  motosserra  e  madeira  serrada  sob  qualquer  forma, 
faqueada ou em lâminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra 
dos  subprodutos  florestais  utilizados  na  obra,  sempre  que  a  FISCALIZACAO  solicitar, 
discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o numero do Documento de 
Origem Florestal – DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de 
produtos e subprodutos florestais, relativos à respectiva operação de venda.



Deverão ser utilizados materiais  e tecnologias de baixo impacto ambiental,  que 
promovam a conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a especificação de 
produtos com certificação ambiental, sempre que possível e que os custos forem compatíveis 
com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da 
sede própria da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, portanto, deverão possuir etiquetas 
Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituído por Decreto Presidencial. O Selo 
Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no 
canteiro de obras.

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo o  CONTRATADO providenciar  para  estas  áreas os dispositivos  de 
proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

O  CONTRATADO  deverá  levar  em  conta  todas  as  precauções  e  zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais  a 
terceiros,  cabendo-lhe,  exclusivamente,  todos  os  ônus  para  reparação  de  eventuais  danos 
causados.

Os  detritos  resultantes  das  operações  de  transporte  ao  longo  de  qualquer  via 
pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO e o pagamento 
realizado em item especifico da planilha orçamentária.

O  CONTRATADO será  responsável,  nas  áreas  em  que  estiver  executando  os 
serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia 
elétrica,  adutoras,  telégrafo  ou  telefone,  dutos  de água,  esgoto  e  drenagem pluvial  e  outros 
serviços de utilidade publica, nas áreas da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO e adjacentes, 
devendo  corrigir  imediatamente,  às  suas  expensas,  quaisquer  avarias  que  nelas  provocar, 
deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operações, 
prejudicar áreas não incluídas no setor  de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as 
conforme seu estado original.

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer 
acidentes  na  execução  das  obras  e  serviços  contratados,  pelo  uso  indevido  de  patentes 
registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva 
aceitação.

As  normas  de  segurança  constantes  destas  especificações  não  desobrigam  o 
CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, 
sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  os  processos,  ações  ou  reclamações  movidos,  por 
pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da 
utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

O CONTRATADO cuidará  para  que  a  obra  a  ser  executada  acarrete  a  menor 
perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público 
ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO.

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos 
e  indenizações  oriundas  de  danos  causados  pelo  CONTRATADO  serão  de  sua  inteira 
responsabilidade.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem 
causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno em que ocorrerá a obra. 
Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar 
as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrerá a obra 
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias públicas – 
pavimentos,  pontes,  viadutos,  canalizações ou outras instalações,  deverá comunicar  o fato a 
FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e 
o  eventual  reforço  das  obras  viárias  existentes,  ficando  o  CONTRATADO  responsável  pela 
efetivação de todas as providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e 



municipais, a entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas.
Cumpre ao CONTRATADO providenciar  o pessoal  habilitado necessário para a 

execução da obra até o cumprimento integral do Contrato.
Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções diretamente 

ao preposto do CONTRATADO.
A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços devera contar com 

profissionais  especializados  e  devidamente  habilitados  para  desenvolverem  as  diversas 
atividades necessárias a execução da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão 
livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, 
estocados  e/ou  fabricados  materiais  e  equipamentos  relativos  a  execução  dos  serviços 
contratados.

O CONTRATADO interromperá total  ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2.  For  necessário  para  execução  correta  e  fiel  dos  trabalhos,  nos  termos  de 

Contrato e de acordo com o projeto;
3. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos 

na forma prevista no Contrato;
4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
5.  A FISCALIZAÇÃO assim o determinar  ou autorizar  por  escrito,  no  Diário  de 

Obra.

O  CONTRATADO  deverá  providenciar  Diário  de  Obra  como  disposto  nas 
condições do Edital.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 
própria  obra  permaneçam  sempre  limpas  e  organizadas,  com  os  materiais  estocados  e 
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As  instalações  deverão  apresentar  sempre bom aspecto,  não  sendo  admitidas 
construções  desalinhadas,  desleixo,  barracões  que  não  inspirem  segurança  e  que  sejam 
desconfortáveis a vista e ao uso.

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos 
usuários das instalações na obra serão, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional 
de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 
execução  adicionais,  além  dos  detalhamentos  constantes  dos  desenhos  apresentados  pela 
FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por 
partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, sendo 
uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não 
poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

Para as obras e serviços objetos destas especificações, caberá ao CONTRATADO 
fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil 
e  idônea,  agrupando  permanentemente  em  serviço  uma  equipe  homogênea  e  suficiente  de 
operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras, bem como 
obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo 
fixado.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do 
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO poderá admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela 
Administração,  sem  que  tal  aprovação  implique  qualquer  aceitação  de  transferência  de 
responsabilidade.



Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora 
dos horários de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e 
elementos  existentes  no  local  da  obra  a  fim  de  facilitar  a  execução  de  seus  serviços,  o 
CONTRATADO  devera  solicitar  previamente  à  FISCALIZAÇÃO  autorização  para  tais 
deslocamentos e modificações.

Não  poderão  ser  realizados  na  obra  processos  industriais  que  empreguem 
produtos  ou  produzam  e/ou  desprendam  resíduos  corrosivos  ou  tóxicos  sólidos,  líquidos, 
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à obra ou à 
vizinhança.

São inaceitáveis na obra:
a) decapagem ou limpeza química de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposição química.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser 
empregados na obra desde que o local  onde se desenvolvam sejam providos de tratamento 
acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;
2. 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;
3. 70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;
4. 65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado 
pela FISCALIZACAO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes de 
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, 
aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

Também  não  acarretarão  quaisquer  acréscimos  aos  preços  propostos  as 
exigências  da  FISCALIZACAO  relativas  à  instalação,  colocação,  emprego  ou  utilização  de 
equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto 
que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os 
materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte 
e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das obras, sejam 
eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos 
respectivos custos unitários ou no BDI.

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, 
emolumentos,  alvarás e encargos necessários a execução dos serviços.  Nenhum pagamento 
adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.

Considera-se  sempre  que  o  CONTRATADO  dispõe  da  totalidade  dos 
conhecimentos  técnicos,  gerenciais  e  administrativos  e  dos  meios  de  produção  necessários, 
suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá 
mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não 
caberá qualquer  pleito  de  alteração dos  valores  contratados pela  substituição de  métodos  e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos 
e qualidade requeridos.

As  composições  de  custos  unitários  elaboradas  pelo  TRT da  14ª  Região  são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo.

Cada  licitante  deve  elaborar  suas  composições  de  custos  incluindo  todos  os 
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço 
de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores 
do CONTRATADO em função das composições apresentadas pelo TRT da 14ª Região.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra 
será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

E  da  competência  do  CONTRATADO  registrar  no  Diário  de  Obras  todas  as 
ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 
FISCALIZACAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização, no 



dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, 
para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo 
poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital.

As  despesas  com  despachantes,  deslocamentos  de  funcionários,  utilização  de 
veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária 
serão sempre consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO 
e não devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços.

De  acordo  com  as  condições  do  Edital,  serão  incorporadas  nos  preços  dos 
serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão de obra essenciais à 
execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou não;
2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. Andaimes, exceto fachadeiros;
4. Escoramentos;
5.  Outros  serviços  auxiliares  necessários  e não individualizados como itens  de 

custo próprio na Planilha Orçamentária.
Deverão  ser  incorporadas  nos  preços  dos  serviços,  quaisquer  que  sejam,  as 

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.
Todos  os  processos  construtivos,  serviços  e  materiais  deverão  atender  as 

seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos 
processos convencionais;  execução de regularização de base em condições perfeitas para a 
aplicação de materiais de acabamento; utilização de materiais de 1ª qualidade e mão de obra 
especializada; normas de segurança.

O presente projeto poderá ser  modificado e/ou acrescido,  a qualquer  tempo, a 
critério exclusivo do TRT 14ª Região, que, de comum acordo com os autores do projeto, fixará as 
implicações e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificações no projeto ou 
colocação de materiais de fornecedores não especificados poderão ou não ser aceitas, mediante 
prévia consulta aos projetistas.

A empresa  contratada  deverá  providenciar  a  Licença  da  Obra,  expedida  pela 
Prefeitura  Municipal  da  respectiva  cidade  e  a  Matrícula  da  Obra  no  Instituto  Nacional  de 
Seguridade Social - INSS.

Ao final  da  obra,  caberá  também a contratada providenciar  a  regularização do 
HABITE-SE, bem como a Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referência com relação aos serviços a serem executados 
na  reforma  da  Vara  do  Trabalho  de  Pimenta  Bueno/RO.  Servirá  de  balizador  quanto  à 
especificação dos serviços  e  materiais  empregados  na  referida  edificação,  servindo de peça 
referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificação deverão ser de primeira qualidade 
e serão submetidos à Fiscalização, que poderá impugnar seu emprego quando em desacordo 
com especificações, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas obras.

O padrão de qualidade deverá ser obtido por meio de controle e testes, os quais 
deverão ser submetidos à Fiscalização, que poderá sugerir, impugnar, em parte ou em todo seu 
emprego quando contrário ao uso, higiene, saúde e conforto.

Materiais ou produtos serão considerados como similares quando possuírem as 
mesmas peculiaridades e características dos especificados neste caderno e estiverem de acordo 
com normas da ABNT.

Não será permitido manter no recinto das obras qualquer material em desacordo 
com o especificado e/ou recusado pela Fiscalização.

Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s e métodos executivos deverão 
seguir  as  recomendações,  práticas  usuais  e  as  peculiaridades  pertinentes,  mesmo que  não 
estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressões dos serviços somente poderão ser 
realizados após a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orçamento, fornecidos pelo Contratante, serão utilizados como 
base  para  se  verificar  se  os  encargos  à  contratada  diminuíram  ou  aumentaram  com  as 
modificações e alterações. É vedado aos licitantes na fase contratação, sem prévia comunicação, 
modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de especificações.



Para efeito da interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 
estabelecido que:

 Em caso de divergência entre as especificações e o praticado pela rotina, predominará o 
primeiro;

 Em caso de divergência entre as especificações e as recomendações dos fabricantes dos 
produtos, prevalecerão os segundos;

 Em  caso  de  divergência  entre  as  quantidades,  dimensões  e  qualidades,  a 
FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá o procedimento correto;

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das especificações, será 
consultada a FISCALIZAÇÃO.

Os  projetos  executivos  fornecidos  previamente  pelo  Contratante  deverão  ser 
analisados pela licitante que, encontrando omissão, contradição, especificação ou determinação 
que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuízos técnicos ou econômicos, 
deverá comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do início 
dos  serviços,  e  qualquer  divergência  encontrada  deverá  ser  comunicada,  por  escrito,  ao 
Contratante, que se pronunciará também por escrito, para que sejam tomadas as providências 
necessárias.

As  considerações,  informações,  alterações,  enfim,  todo  e  qualquer  tipo  de 
comunicação ou decisão entre as partes envolvidas deverão ser relatadas por escrito no Diário 
de Obra. As comunicações deverão ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada deverá nomear um responsável técnico, devidamente registrado no 
CREA ou CAU, pela execução da obra, que se obrigará a permanecer no canteiro de obras por, 
pelo  menos,  1(uma)  vez  por  semana  para  acompanhar  e  instruir  a  execução  dos  serviços, 
devendo,  ainda,  o  intervalo  de  sua permanência  ser  anotada  no diário  de  obras,  constando 
horários e descrição das atividades, orientações desenvolvidas no período. A Fiscalização poderá 
estender o tempo de permanência do responsável técnico da Contratada, a seu critério, quando 
assim se fizer necessário, sem que haja quaisquer ônus ao Contratante.

O Contratante fornecerá 02 (duas) cópias de cada projeto registrado no CREA ou 
CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para aprovação da 
execução  nos  órgãos  competentes  (CREA,  CAU,  Prefeitura  Municipal,  Concessionárias  de 
Serviços Públicos).

A  Contratada  deverá  entregar  ao  Contratante  cópia  do  Alvará  emitido  pela 
Prefeitura  Municipal  no  início  da  execução  dos  serviços.  A Contratada  deverá  entregar  ao 
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada deverá fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, 
equipamentos e ferramentas suficientes e em condições de uso; contratar mão de obra treinada e 
qualificada, devendo ainda manter em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, 
mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha satisfatória de todas as 
etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalização, poderá exigir a inclusão de pessoal que 
julgar necessário para a execução direta, bem como para a administração do canteiro, para o 
bom  desempenho  dos  serviços  e  fornecimento  de  informações,  tais  como:  encarregados, 
apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa contratada deverão portar 
identificação individual para acessar o canteiro de obra.

A  Fiscalização  poderá,  com  a  devida  motivação,  solicitar  da  Contratada  a 
substituição, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionários do 
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos serviços.

A Contratada deverá dispor  de todos os equipamentos e sistemas de proteção 
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,  de modo a 
atender plenamente às necessidades da obra e a legislação em vigor.



À  exceção  dos  serviços  de  cabeamento  estruturado,  instalação  de  ar 
condicionados, estrutura metálica, forro PVC, que por sua natureza e especialização requerem o 
emprego  de  empresas  ou  profissionais  especializados,  os  demais  serviços  não  poderão  ser 
subempreitados. A subempreitada deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização, devendo 
ser  apresentados  acervo  técnico  do  subempreiteiro  para  avaliação  e  aprovação.  Após  a 
aprovação deverá ser apresentado Contrato regulando essa situação.

A  Fiscalização  poderá  solicitar  normas  e  especificações  da  ABNT  e  dos 
fabricantes,  pertinentes  aos  elementos  a  serem  empregados  ou  construídos,  devendo  ser 
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

As relações mútuas entre o PROPRIETÁRIO e a EMPREITEIRA serão mantidas 
por intermédio da Fiscalização.

É a EMPREITEIRA obrigada a facilitar  meticulosa fiscalização dos materiais, 
execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso às partes das 
obras contratadas.

À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar  a suspensão das obras e 
serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este tenha 
direito a qualquer indenização,  no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas,  a contar da entrega da ordem de serviço correspondente,  qualquer reclamação sobre 
defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

É a  EMPREITEIRA  obrigada  a  retirar  da  obra,  imediatamente  após  o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 
subordinado  seu  que,  a  critério  da  Fiscalização,  venha  demonstrar  conduta  nociva  ou 
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que efetuar,  de acordo com este  Caderno de Especificações,  demais 
documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos referidos 
trabalhos.

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Caberá à Contratada a responsabilidade pelas instalações provisórias dentro do 
canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte horizontal 
e vertical para atender as necessidades dos serviços.

A  Contratada  deverá  dimensionar  e  construir  as  instalações  provisórias 
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensões que julgar necessárias, 
devendo ainda executar instalações provisórias que a Fiscalização determinar.

A Contratada  deverá  fornecer  e  colocar  placa  de  identificação  da  obra  nas 
dimensões conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe  à  contratada  manter  sempre  os  seus  funcionários  próprios  ou 
terceirizados  de  posse  dos  equipamentos  de  proteção  individual  e  quando  necessários 
providenciar os equipamentos de proteção coletivos.

A  limpeza  do  terreno  deverá  ser  feita  de  forma  a  retirar  com  o  mínimo 
desperdício de material os itens inservíveis do terreno. O material resultante da limpeza deverá 
ser removido e alocado em destino próprio,  ambientalmente adequado,  e em acordo com as 
normas legais do município.

Com o andamento da obra,  caberá a contratada providenciar  a remoção de 
entulho e materiais inservíveis do local da obra, devendo manter a condição mínima de limpeza e 
ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolições e remoções terão destino indicado pela 



Fiscalização,  ficando  a  Contratada  responsável  pela  retirada  e  transporte  do  mesmo.  A 
fiscalização poderá, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remoção de materiais e 
entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As  limpezas  e  remoções  deverão  ser  executadas  de  forma  a  deixar 
completamente  livre  não  só  toda  a  área  da  obra,  bem  como  os  caminhos  necessários  ao 
transporte  e  arrumação  dos  materiais  de  construção.  Será  procedida  periódica  remoção,  às 
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no decorrer 
da obra.

A empresa contratada deverá manter preposto,  aceito pela Administração do 
TRT da 14ª Região, no local da obra, para representá-lo na execução do contrato.

05.02 – COBERTURA

O telhamento será feito com telhas de fibrocimento, sem amianto, e=6mm.

As inclinações deverão ser seguidas conforme as especificações e plantas de 
cobertura.

As  fixações  das  telhas  na  estrutura  existente  deverão  obedecer  as 
especificações do fabricante.

A estrutura será em madeira de lei, garapeira ou faveira, seca e desempenada, 
sendo  sumariamente  recusadas  todas  as  peças  que  apresentarem sinais  de  empenamento, 
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

As  calhas,  rufos,  pingadeiras  serão  em  chapa  de  aço  galvanizada,  n°  24, 
cortadas e dobradas. Os rufos e pingadeiras, serão executados conforme detalhe de desenho 
fornecido  pela  contrante.  Caberá  ao  construtor  verificar  emendas  e  fixações  quanto  a 
estanqueidade  da  cobertura,  em especial  as  saídas  das  calhas  e  tubos  de  queda  de  água 
pluviais. Todos acessórios necessários a total estanqueidade da cobertura deverão ser previstos 
pelo Construtor.

Toda madeira do telhado deverá receber proteção imunizadora à base de penta-
cloro-fenol  5%  ou  à  base  jimocupim.  As  aplicações  deverão  obedecer  especificação  do 
fabricante.

FORRO PVC

Itens e suas características:

 Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Conector de perfil F-47; 

 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm; 

 Parafuso  drywall,  em  aço  zincado,  cabeça  lentilha  e  ponta  broca  (LB),  largura  4,2mm, 
comprimento 13mm. 

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área de forro executada no ambiente.



Critérios de aferição:

Nesta  composição  não  estão  contemplados  os  tempos  de  montagem  e  instalação  dos 
acabamentos como cantoneiras ou tabicas,  para estes elementos utilizar  composição auxiliar 
“INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO)”, presente no grupo de composições para forro; 

 Caso  o  forro  a  ser  executado  seja  em  pé  direito  duplo,  utilizar  a  composição  auxiliar: 
“MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  ANDAIME  TUBULAR  TIPO  TORRE”,  presente  nos 
cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva; 

 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas; 

 Esta composição considera uma trama de estruturação bidirecional. 

Execução:

 Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o 
local em que será instalado o forro; 

 Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão 
fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

 Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos 
perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e 
ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

 Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente 
onde serão aplicadas; 

 Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma 
folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 

 Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

 No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar 
utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a 
menos que o espaço disponível; 

 Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

 Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua 
anterior.

Pendências:

 O insumo “Perfil metálico F-47” aferido em campo foi substituído pelo cadastrado no SINAPI, 
INx 39427 - Perfil canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, 
*46 x 18* (l x h), comprimento 3 m, que apresenta características e preço semelhantes. 

 O  insumo  “Rebite  de  repuxo  4,8  mm  x  22  mm”  aferido  em  campo  foi  substituído  pelo 
cadastrado no SINAPI, INx 40547 - Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 X 19", que 
apresenta características e preço semelhantes. 

 O insumo “Suporte Nivelador” aferido em campo foi substituído pelo cadastrado no SINAPI INx 
39430 - Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para 
perfil  tipo  canaleta  de  estrutura  em  forros  drywall,  que  apresenta  características  e  preço 
semelhantes. 



 Para uso destes insumos, considerar os seguintes coeficientes:

 INx  39427  -  PERFIL  CANALETA,  FORMATO  C,  EM  ACO  ZINCADO,  PARA 
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M: 
3,8499 (metros); 

 INx  40547  -  PARAFUSO  ZINCADO,  AUTOBROCANTE,  FLANGEADO,  4,2  X  19": 
0,0132 (cento); 

 INx 39430 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 
FORROS DRYWALL: 1,3265 (unidades).

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Deverão  ser  observadas  as  normas  da  ABNT  pertinentes  ao  assunto,  em 
particular  a  NB-321,  além  do  abaixo  especificado.  Os  revestimentos  deverão  apresentar 
paramentos perfeitamente sarrafeados e  aprumados,  em todas as  superfícies  de alvenaria  e 
estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverão ser executados por meio 
de colocação de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras deverão ser 
feitos pelo menos 24 horas antes da execução do reboco. A superfície a revestir deverá conter 
chapisco, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos de solo ou material orgânico.

As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente 
molhadas antes da aplicação do chapisco,  e deverá resultar  em uma superfície  áspera para 
posterior aplicação de reboco.

O  chapisco  será  obtido  da  mistura  de  cimento  e  areia  grossa  lavada  sem 
peneirar na proporção de 1:3, em volume, com adição de água potável.

A aplicação do chapisco poderá ser feita a colher de pedreiro e por meio de rolo 
de textura.

O emboço só será iniciado após completa pega das argamassas das alvenarias 
e chapiscos e depois  de embutidas todas as canalizações.  A argamassa lançada deverá ser 
sarrafeada com régua de alumínio até se obter uma superfície perfeita,  previamente definida, 
isenta de depressões ou elevações mesmo após a cura, e, quando estas forem constatadas, a 
superfície deverá ser retificada. A espessura deverá estar entre 20mm e 15mm.

O emboço das superfícies internas e externas será executado com argamassa 
no traço 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverão ter acabamento, 
de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as quinas fiquem com 
“canto  morto”,  devendo  ser  retificados  os  que  apresentarem vícios  ou  defeitos  a  critério  da 
Fiscalização.

O revestimento cerâmico de parede será em pastilha cerâmica/porcelana 5x5cm 
(placas de 30x30cm) – Eliane ou similar. Este revestimento será assentado nas paredes internas 
dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e áreas de serviço até a altura de 1,50m, 
com juntas a prumo. Deverá ser utilizada argamassa de assentamento pré-fabricada do tipo ACI 
e as juntas deverão ser as indicadas pelo fabricante do produto. O rejuntamento será na cor 
branca com argamassa apropriada para rejunte em cor.

A Empreiteira  deverá  fornecer  5,00  (cinco)m2  de  cada  tipo  de  revestimento 
cerâmico aplicado para futuros reparos.

IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL – 3 DEMÃOS



Itens e suas Características:

 Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica bicomponente à 
base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; 

 Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente. 

Critérios de aferição:

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes 
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização; 

 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica; 

 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé 
com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições correspondentes. 

Execução:

 A superfície deve estar  limpa,  seca e isenta de partículas soltas,  pinturas,  graxa,  óleo ou 
desmoldantes; 

 Adicionar  aos  poucos  o  componente  A (líquido)  ao  B  (pó),  fornecidos  já  pré-dosados,  e 
homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 
minutos, ou manualmente por 5 minutos; 

 Umedecer a superície com água antes da aplicação da primeira demão; 

 Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha; 

 Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter 
endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior; 

 Repetir o processo para a demão seguinte;

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o 
teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no 
mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA - ARGAMASSA

Itens e suas Características:

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento,  cal  e  areia média)  para emboço,  preparo mecânico com 
betoneira 400 l;

 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação.

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área de parede que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.

Critérios de aferição:



 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes 
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização; 

 O traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada em 
volume de areia úmida; 

 O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, não tendo seu esforço 
contabilizado nessa composição. 

Execução:

 Chapiscar  a superfície  a ser  impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de 
argamassa; 

 Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco,  utilizando colher de 
pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência; 

 Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

Na  execução  dos  pisos  deverão  ser  observadas  as  seguintes  prescrições 
gerais:

Nivelamento e compactação prévios da superfície do solo. Quando indicado em 
projeto, deverão ser deixados caimentos em direção a pontos de escoamento de águas. Quando 
em aterros, o nivelamento deverá ser feito em camadas com espessuras máximas de 20cm, 
devidamente umedecidas e apiloadas.

Piso revestido em porcelanato polido 60cm x 6cm, PEI-V, de primeira qualidade, 
da Portobello, Eliane ou similar, na cor Creme e serão assentados diagonalmente em relação as 
paredes, com juntas de, no máximo, 1,5mm de espessura.

Nas  calçadas  de  proteção,  o  acabamento  será  em  cimentado  camurçado, 
pintados com tinta novacor piso, ou similar.

A Empreiteira deverá fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de piso aplicado para 
futuros reparos.

Todas as paredes possuirão rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura, na 
mesma cor e material do piso do compartimento.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM

Itens e suas características:

 Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, 
preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

 Utilizar  a área de revestimento cerâmico efetivamente executada.  A área de projeção das 
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 



Critérios de aferição:

 Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas. 

 Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 

 O  esforço  de  preparo  da  argamassa,  por  ser  feita  pela  própria  equipe  que  assenta  o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 

Execução:

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,  seca e 
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm 
sobre área tal  que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível  respeitar  o 
tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos 
com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 
vem. 

 Limpar a área com pano umedecido.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Itens e suas características:

• Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm;

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das 
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferição:

• Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas 
por  resíduos  e  incorporadas  no  consumo  das  argamassas  de  assentamento  e 
rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa,  por  ser feita  pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 



Execução:

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 
mm sobre área tal  que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar  o tempo de abertura,  de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos. 

• Assentar  cada  peça  cerâmica,  comprimindo  manualmente  ou  aplicando  pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica  deverá  ser  observada  podendo  ser  obtida  empregando-se  espaçadores 
previamente gabaritados.

• Após  no  mínimo  72  horas  da  aplicação  das  placas,  aplicar  a  argamassa  para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015

Itens e suas Características:

 Calceteiro:  profissional  que  executa  as  atividades  para  a  construção  do  pavimento 
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; 
assentamento,  arremate,  rejuntamento  e  compactação  dos  blocos  de  concreto  para 
pavimentação. 

 Servente:  profissional  que  auxilia  o  calceteiro  com  as  atividades  para  a  execução  do 
pavimento intertravado. 

 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto 
para pavimentação. 

 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e 
os arremates de canto. 

 Areia:  utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da 
norma quanto à granulometria do material. 

 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à 
granulometria do material. 

 Bloco  para  pavimentação:  bloco  de  concreto  nas  especificações  conforme  descrito  na 
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento. 

Equipamentos:

 Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco sextavado de 25 x 25 x 8 cm e camada 
de assentamento de 5 cm.

Critérios de Aferição:



 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo para os 
locais de assentamento da seguinte forma: 

 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros 

 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou 
base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço. 

 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências normativas para o 
material de assentamento, não está contemplado na composição. 

 Foram  separados  os  tempos  produtivos  (CHP)  e  os  tempos  improdutivos  (CHI)  dos 
equipamentos da seguinte forma: 

 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: 

-  Placa vibratória:  tempo em que o equipamento está executando a compactação dos 
blocos; 

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de 
concreto para pavimentação; 

 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não 
está em uso. 

Execução:

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base (atividades 
não contempladas nesta composição),  inicia-se a execução do pavimento intertravado com a 
camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

 Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 
camada conforme especificação de projeto; 

 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que 
é formada pelas seguintes atividades: 

 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;

 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

 Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 



Informações Complementares:

 Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação, 
pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

CALÇADA – CONVENCIONAL – CONCRETO FEITO EM OBRA – NÃO ARMADO

Itens e suas características:

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais 
como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.

• Carpinteiro:  profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos 
passeios 

•  Servente:  profissional  que  auxilia  o  pedreiro  e  carpinteiro  nas  atividades  necessárias  para 
execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra e 
sem uso de armaduras. 

• Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura. 

• Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, para 
as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência 
para ambos os casos. 

Critérios de Aferição: 

•  Para  o  levantamento  dos  índices  de  produtividade  foram  considerados  os  pedreiros,  os 
carpinteiros  e  os  serventes  que  estavam  envolvidos  diretamente  com  as  atividades  para 
execução do passeio. 

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada 
granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 

• As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do concreto; 
porém, por utilizar  concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que 
prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica. 

• A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros. • Foi 
considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes. 

• Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do passeio, que 
a largura média do passeio é de 2m e a execução de juntas ocorre a cada 2m.

Execução:

•  Sobre a  camada granular  devidamente  nivelada e  regularizada,  montam-se as fôrmas que 
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 
concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 



aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. • Por último, são feitas 
as juntas de dilatação.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superfícies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverão estar 
com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas deverá ser aplicada 2 demãos de massa 
PVA de  primeira  qualidade,  e  entre  as  demãos  deverá  ser  aplicado  lixamento  gradual  das 
superfícies.  O mesmo procedimento deverá  ser  adotado com a aplicação de massa acrílica, 
externamente.

Após estarem as superfícies corrigidas e lixadas, deverá ser aplicado líquido 
selador de primeira linha. Após 24 horas de secagem deverá ser aplicada a primeira demão de 
látex PVA/ACRÍLICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, após inspeção visual localizando as 
possíveis imperfeições, deverá ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a 
segunda demão do látex PVA/ACRÍLICO. Esta última demão deverá ser coordenada com os 
serviços de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da fiscalização, 
visando a entrega da obra com perfeita correção da pintura interna e externa. A cor predominante 
internamente será palha e externamente será branco e azul, conforme definido pela fiscalização. 
A sala de audiências deverá ser pintada na cor verde claro.

As  portas,  batentes  e  guarnições  terão  pintura  com  esmalte  sintético,  cor 
marfim, com lixamento gradual entre as demãos.

Todas  as  peças  em  madeira  receberão  recobrimento  com  selador  com  no 
mínimo 02 (duas) demão, antes da aplicação do esmalte sintético.

Nas  esquadrias  de  ferro  deverão  ser  executadas  limpeza  e  lixamento 
preliminares com escova de aço ou palha de aço, assim como uma demão de zarcão ou de outro 
produto anticorrosivo, para o caso de superfície metálica.

Correção das imperfeições das superfícies metálicas com massa adequada e 
eliminação do excesso existente com lixa.

Duas demão de esmalte, devendo apresentar elevada resistência a impactos e 
às intempéries.

Os  painéis  em alvenaria  receberão  pintura  com tinta  acrílica,  na  cor  palha, 
internamente, o teto será na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As superfícies 
só  poderão  ser  pintadas  quando  perfeitamente  enxutas  e  estas  deverão  ter  correção  com 
argamassa. As paredes da fachada principal,  seguindo nas paredes dos sanitário da frente e 
lateral, deverão receber pintura com tinta acrílica semibrilho, cor branco gelo e  azul, código P-
074, Suvinil;

As  superfícies  a  pintar  serão  cuidadosamente  limpas  e  convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida à base de PVA, 
internamente e externamente, massa acrílica.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas 
deverão ter correção com argamassa. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar 
salpicaduras de tinta de superfícies não destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade, das linhas de topo 
das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverão ser usadas nas cores originais 
de fábrica devendo ser evitado misturas na obra.

As  paredes  da  sala  de  audiência  deverão  ser  pintadas  com  tinta  acrílica 
semibrilho cor verde claro (menta).

05.06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

As esquadrias, assim como todas as peças complementares, fechaduras, 
dobradiças, alavancas e puxadores, serão fabricadas e assentadas de acordo com a boa técnica 
dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As portas internas serão em madeira lisa, de 1ª qualidade, nas dimensões 
apresentadas no projeto arquitetônico.  As  dobradiças  das  portas  de madeira 
serão do tipo cromada 3” x 2 ½”, de 1ª qualidade. As fechaduras internas e externas serão da 
marca Stam, modelo Classic 3100 Espelho, acabamento cromado. Os batentes terão espessura 



mínima  de  3,0  cm  assentes  com  espuma  poliuretânica  em  alvenaria  ou  argamassa  de 
cimento:areia,  traço 3:1.  A largura  dos batentes  deverá  ser  compatível  com a espessura  da 
parede acabada. As guarnições (alisares) deverão ser de madeira compatível com a madeira do 
portal e largura de 10,0 cm.

Todas as esquadrias deverão ser colocadas por profissionais habilitados, com 
utilização de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um serviço de acordo com a boa 
técnica e normas do fabricante.

As  cavidades  para  colocação  de  ferramentas  serão  aberta  nos  locais 
adequados e nos tamanhos ajustados.

As  fechadura  das  portas  deverão  ser  de  embutir  completa,  padrão  de 
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

As louças a serem utilizadas terão como ref. a linha DECA ravena ou Celite 
Azaléa ou material de características, qualidade e desempenho compatíveis. A bacia sanitária 
será com caixa acoplada com duplo acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre as caixas, 
cubas de louça para a bancada do lavabo, todas na cor branca.

Bacias sanitárias adaptadas para deficientes, com assento, anel de vedação, 
engate flexível cromado e parafusos, abertura frontal,  completa, serão da Celite Handicapped 
Stylus Excellence ou similar, adaptadas para Portadores de necessidades especiais.

Deverá ser instalado uma papeleira por bacia e por lavatório e para cada cuba 
um saboneteira (Ref. Dispenser em ABS). Os metais, tais como registro e torneiras deverão ser 
fixados conforme indicação dos fabricantes, e tem como referencia as seguintes especificações:

 Registro bruto do barrilete – Docol ou outro produto de desempenho comprovadamente 
semelhante;

 Registros  com  acabamento  cromado  -  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante);

 Torneira de pia de cozinha - Docol ou outro produto de desempenho comprovadamente 
semelhante);

 Torneira de pia de banheiro - Docol automática, bica alta, acionamento hidro-mecânico, ou 
outro produto de desempenho comprovadamente semelhante.

05.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Toda a edificação será dotada de pontos de água e esgoto que deverão ser 
executados  conforme  projeto,  incluindo,  além  das  instalações  prediais  internas,  as  redes 
externas, caixas de inspeções e rede de abastecimento de água. Os materiais a serem aplicados 
deverão seguir rigorosamente as determinações quanto às dimensões, marcas e modelos, e as 
especificações de projeto.

Será utilizado nas instalações de água fria PVC soldável nas bitolas indicadas 
em projeto  específico  –  marca  referencial  TIGRE ou  FORTILIT AMANCO,  não  devendo  ser 
utilizado,  em qualquer hipótese,  material  derivado de reciclagem. Os projetos contemplam os 
posicionamentos dos pontos de água definindo sua altura através de dois tipo de representação – 
detalhes isométricos e cortes esquemáticos, devendo o posicionamento ser compatível com o 
projeto.  Qualquer  interferência  que  possa  vir  a  acontecer  deveram  ser  sanados  com  a 
fiscalização.

No caso da entrada de água deverá o Construtor utilizar a ligação de obra até o 
momento de sua finalização, sendo solicitado a concessionária o consumo final e instalado novo 
cavalete – conforme projeto – para uso da vara do trabalho. Os reservatórios superiores serão 
constituídos por caixas de polietileno com tampa, capacidade nominal de 1.000 e 2.000 litros que 
será interligado por ramal conforme projeto específico. Estas caixas terão extravasor e limpeza 



independentes e um único tubo de queda, que deverá ser ligado a caixa de passagem de águas 
pluviais mais próxima. Toda a tubulação que estiver definida em passagem pela alvenaria deverá 
ser firmemente chumbada com argamassa de areia:cimento 3:1, inclusive bases de registros.

As  instalações  sanitárias  definidas  em  projeto  serão  executadas  em  PVC 
branco, junta flexível, ref. Tigre ou Fortlit Amanco ou similar, e em conformidade com o projeto  
fornecido. Os ralos secos e sifonados serão em PVC da marca referencial TIGRE ou FORTILIT 
AMANCO, com grelhas cromadas.

As caixas de inspeção, caixas sifonadas e de gordura serão em alvenaria ou em 
concreto, com tampa também em concreto. Terão canaletas no fundo para facilitar o escoamento. 
Deverá ser observado o detalhe destas caixas junto ao projeto fornecido.

O sistema de ventilação será em tubos de PVC de 50 mm, soldáveis, ventilados 
na cobertura e possuindo nas extremidades terminal de ventilação a prova da entrada de insetos.

Na  execução  do  sistema  de  descargas  não  será  permitida  a  utilização  de 
emendas, mudança de direção, com aquecimento dos tubos.

As  instalações  hidráulicas  serão  executadas  de  acordo  com  as  normas  da 
ABNT e de acordo com projeto específico.

As  especificações  dos  materiais  deverão  ser  seguidas  rigidamente  cabendo 
única e exclusivamente à Fiscalização, quando necessário definir, aceitando ou não, o caráter de 
similaridade de tipos,  marcas e fabricantes não expressamente citados nesta especificação e 
projeto. Quando disponíveis no mercado nacional, só serão aceitos produtos com certificado de 
qualidade, como INMETRO e ISO.

As especificações dos serviços deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser 
completadas, em caso de eventual omissão, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação 
da fiscalização para a sua devida aprovação ou não.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO

As tubulações serão em PVC rígido, soldável, TIGRE ou similar, nos diâmetros 
definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS

Na  entrada  d’água,  no  barrilete  de  distribuição  e  na  limpeza,  usar-se-ão 
registros de gaveta de bronze.

Os registros localizados no interior  das dependências serão com canopla de 
marca Deca, Fabrimar, Celite ou similar. O acabamento será cromado, conforme descrição da 
planilha orçamentária.

As torneiras terão acabamento similar aos registros .

VASO SANITÁRIO

Os vasos sanitários serão com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e 6 
litros), acionada por botões superiores, de marca DECA, linha Ravena, Celite Azaléa ou similar.

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A instalação de água será executada rigorosamente de acordo com os detalhes 
do projeto de instalações hidráulicas e com as especificações que se seguem.

As colunas de canalizações correrão embutidas nas alvenarias bem como as 
derivações que em alguns lugares serão embutidas no piso,  devendo-se porém evitar  a sua 
inclusão no concreto.

As canalizações  serão assentadas antes  do revestimento  das alvenarias  de 



tijolos.

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 
devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocadas uniões ou 
nas sucções de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas canalizações de sucção ou recalque, só será permitido o uso de curvas nas 
conexões a 90°, não sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Proteger as tubulações não embutidas contra choque mecânico e incidência de 
raios solares.

Quando enterradas, as tubulações devem ser devidamente protegidas contra o 
acesso de água poluída.

Toda a instalação de água será convenientemente verificada pela Fiscalização, 
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MATERIAIS

Na  execução  de  instalação  dos  esgotos  serão  empregados  os  materiais  a 
seguir especificados, os quais deverão também satisfazer ao disposto nas Normas da ABNT.

Os materiais a empregar estão indicados no projeto ou especificados na Norma, 
prevalecendo as disposições do projeto sempre que houver antagonismo entre este e aquela.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Devido a ausência de rede coletora de esgoto no local, o sistema de captação 
dos  esgotos  primários  e  secundários  será  o  de  despejo  único,  com  lançamento  em  Fossa 
Séptica, cujo efluente será lançado no sumidouro, conforme esquema indicado no Projeto.

CANALIZAÇÕES

Os tubos e conexões a empregar serão em PVC rígido, linha sanitária, sendo de 
ponta  e  bolsa  com  virola  para  o  esgoto  primário,  e  ponta  e  bolsa  soldável  para  o  esgoto 
secundário.

As colunas de ventilação serão em PVC rígido, com diâmetros indicados no 
projeto, e serão postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As  tubulações  deverão  apresentar  as  declividades  mínimas  constantes  do 
projeto.

SIFÕES

Serão em PVC cromado ou metal cromado de marca CIPLA, DECA, ESTEVES, 
ou similar.

CAIXAS SIFONADAS

De PVC,  marca TIGRE ou similar,  com saída especificada em projeto,  com 
grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INPEÇÃO

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria com tampo de concreto 
armado de acordo com o projeto.

As alturas serão variáveis com a declividade da tubulação.

A fim de assegurar o escoamento rápido e evitar a formação de depósitos, o 
fundo das caixas deverá receber acabamento com cimento queimado, e declividade mínima de 



2% na direção da saída.

CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com tampo de concreto armado de acordo com o projeto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As derivações de esgoto (ramais de descarga ou de esgoto) correrão embutidas 
no piso, obedecendo as declividades mínimas.

Todas as colunas de esgoto correrão embutidas na alvenaria.

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão ser 
fechadas  após  a  verificação,  pela  Fiscalização,  das  condições  das  juntas  e  os  níveis  de 
declividade dos tubos.

Os  tubos  de ponta  e  bolsa  serão  assentados  com as  bolsas  voltadas  para 
montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulações deverão ser montadas de modo a:

- Permitir rápido escoamento dos despejos e facilitar as desobstruções;

- Não permitir vazamento ou formação de depósitos no interior das canalizações 
e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canalizações para o interior do prédio.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Durante a construção, até o momento da montagem dos aparelhos sanitários, 
todas  as  extremidades  das  canalizações  serão  vedadas  com  bujões  ou  “plugs”, 
convenientemente apertados, não sendo tolerado o emprego de buchas de papel ou madeira, 
para tal fim.

Todos os aparelhos devem ser instalados de modo a permitir fácil  limpeza e 
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação d’água potável.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

                            A instalação de águas pluviais compreenderá os serviços e dispositivos a serem 
empregados para a captação e escoamento rápido e seguro das águas das chuvas.

Será  executada,  de  acordo  com  o  projeto  apresentado  pela  empresa 
contratada, e serão tomadas todas as precauções para evitar infiltrações em paredes e teto como 
obstruções de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

05.09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/TELEFÔNICA

Os  eletrodutos  deverão  ser  cortados  perpendicularmente  ao  seu  eixo 
longitudinal,  conforme disposição da NBR 5410.  Não serão permitidos,  em uma única curva, 
ângulos  maiores que 90º,  conforme NBR 5410.  O número de curvas entre duas caixas  não 
poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas 
ou conexões,  deverão ser  providas  de buchas e arruelas  roscadas.  Na medida do possível, 
deverão ser reunidas em um conjunto.

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, 
com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuição etc., cuidadosamente instalados 
em posição e firmemente ligados à estrutura de suporte,  formando um conjunto  mecânico e 
eletricamente satisfatório e de boa aparência.

A Contratada  terá  integral  responsabilidade  no  levantamento  dos  materiais 
necessários  aos  serviços  em  escopo,  conforme  indicados  nos  desenhos,  bem  como  os 
necessários e suficientes à execução.



Necessários  à  complementação  de  tubulações,  tais  como:  braçadeiras, 
chumbadores,  parafusos,  luvas,  curvas,  porcas e  arruelas,  arames galvanizados para  fiação, 
material de vedação de roscas, graxa, talco, etc.

Necessários  à  complementação  de  fiação,  tais  como:  conectores,  terminais, 
fitas  isolantes,  fitas  de  auto  fusão,  massas  isolantes  e  de  vedação,  soldas,  materiais  para 
emendas e derivações, etc.

As luminárias serão do tipo de sobrepor para lâmpadas tubulares led T5 de 
18W, 6500K, bivolt.  Há ainda pontos de iluminação onde deverão ser instaladas luminárias e 
lâmpadas LED compactas, conforme projeto e especificações da planilha orçamentária.

Todos os  interruptores  devem ser  de  127 volts,  instalados  a  1,10m do piso 
acabado e na amperagem indicada em projeto.

As tomadas nas paredes devem ser do tipo 2P+T, universais 10A e 15A/127V, 
instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.

Os  circuitos  de  ar  condicionado,  tipo  split  sistem,  serão  executados  em 
220Volts.  Os disjuntores termomagnéticos especificados em projeto serão do tipo DIN padrão 
europeu curva C.

As  máquinas  evaporadoras  serão  instaladas,  conforme  projeto  e  as 
condensadoras serão indicados pela fiscalização, antes do início da execução dos serviços.

A instalação das máquinas de ar condicionado, tipo split sistem, deverá ser feita 
por empresa que tenha assistência técnica autorizada pelo fabricante desses equipamentos, em 
virtude da garantia dos mesmos. Os equipamentos serão fornecidos pelo TRT/RO.

Quando  não  especificados,  os  eletrodutos  serão  de  PVC rígido,  com  bitola 
mínima de 3/4” (25mm), de juntas roscáveis e suas conexões deverão ser apropriadas, não se 
admitindo uniões ou curvas por calor.

Nas emendas de eletrodutos com quaisquer outros elementos, serão utilizadas 
peças adequadas, e nas junções dos eletrodutos com os quadros deverão ser utilizadas buchas e 
arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro devem 
ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As curvas e luvas deverão ser do mesmo material do eletroduto correspondente.

Poderão  ser  utilizados  eletrodutos  flexíveis  desde  que  suas  instalações 
obedeçam às disposições da norma brasileira aplicável (NBR 5410).

As caixas embutidas em alvenaria deverão ser em PVC de boa qualidade, ref. 
Tigre os similar.

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicadas nos desenhos e 
nos locais necessários a correta passagem da fiação.

Nas instalações embutidas, as caixas terão os seguintes tamanhos:

a) octogonais 3x3”: com fundo móvel para os pontos de luz no teto;

b) retangulares 4x2”: para telefone e tomadas ou interruptores;

c) retangulares 4x4”: onde indicado no projeto.

Os conduítes vazios (secos) deverão ser cuidadosamente vedados, quando da 
construção e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrução e estarem isentos de 
umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverão situar-se, no mínimo, a 50 cm da 
superfície.

Os condutores dos circuitos parciais deverão ser de cobre eletrolítico ou flexível 
de têmpera mole. Devem possuir isolamento termoplástico não propagador de chamas, para 750 



volts, obedecendo as seguintes especificações de cores:

a) Neutro : Azul-claro;

b) Fases : Vermelho, preto;

c) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os fios serão de condutor de cobre eletrolítico rígido ou flexível com isolamento 
em PVC/70º - 750 volts, com características de não propagação de chamas e de auto-extinção de 
fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO, atendendo à norma NBR-
6148, até a bitola de 6mm².

Os  cabos  serão  de  condutores  eletrolíticos  flexíveis,  com  isolamento  em 
PVC/70º - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm².

As  emendas  deverão  ser  executadas  através  de  conectores  apropriados  e 
isolados com fita de alta fusão e fita isolante comum.

As interligações de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos,  etc, 
serão através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexões e ligações deverão ser feitas nos melhores critérios para assegurar 
durabilidade, perfeito isolamento e ótima condutividade elétrica.

Não  serão  aceitas  emendas  nos  circuitos  alimentadores  principais  e 
secundários. A interligação dos quadros deverá ser feita, sempre, em cabos com um só lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão 
ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a 
Contratada pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

Os quadros de distribuição serão em chapas e perfis de aço, bitola 14 USG 
(1,9mm), tratados com pintura anti-ferrugem e deverão ser providos de portinhola e fechadura. 
Deverão possuir:

 Sobretampa  vazada  para  passagem  das  alavancas  dos  disjuntores  e  instalação  das 
chaves seletoras;

 Placa de montagem ajustável  com barramentos de cobre  eletrolítico,  instalados sobre 
isoladores de epóxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e terra;

 Instalação de trilhos ou garras de fixação dos disjuntores, geral e de circuitos terminais.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados nos quadros de distribuição devem 
ser:

 Disjuntores tipo DIN curva C;

 para alimentadores (geral) – disjuntor CA tripolar.

Os circuitos deverão ser identificados nos quadros e no ponto de atendimento 
através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas de projeto.

Para o perfeito equilíbrio de fases deverão ser adotadas as ligações fornecidas 
pelo diagrama trifilar que indica a ligação fase a fase dos circuitos de projeto.

Será executada uma malha de aterramento do quadro de distribuição, conforme 
delineado no projeto de instalações elétricas.

CAIXAS

Será obrigatório o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saída dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivações) dos condutores;



-  Nos  pontos  onde  forem  instalados  interruptores,  tomadas  de  corrente  ou 
aparelhos análogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

- Para cada trecho contínuo retilíneo de 15,00m de eletroduto, para facilitar a 
passagem ou substituição dos condutores.

As caixas serão:

- Em alvenaria nas derivações subterrâneas externas, nas dimensões de 0,50 x 
0,50m;

- Tetrangulares estampadas em ferro esmaltado “4 x 2” ou “4 x 4” conforme a 
necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;

-  Retangulares,  estampadas  em  ferro  esmaltado,  “4  x  2”,  para  os  pontos 
telefônicos;

- Octogonais de 3 x 3”, fundo móvel, nos forros, nos centros de luminárias.

As caixas serão instaladas com relação ao piso acabado nas seguintes alturas:

- Interruptores - 1,20m;

- Tomadas baixas – 0,30m;

- Tomadas médias – 1,20m;

- Tomadas altas – 2,20m (chuveiros)

Deverão receber proteção para evitar entupimentos.

As  caixas  instaladas  em lajes  ou  forros,  não  poderão  ter  as  suas  linguetas 
utilizadas como suportes para instalação de luminárias.

As fixações dos eletrodutos rosqueáveis às caixas, deverão ser feitas por meio 
de arruelas e buchas convencionais de alumínio ou latão. São montadas, respectivamente, na 
parte exterior  e interior  da parede das caixas. Além de fixar o eletroduto, a bucha protege o 
encapamento dos condutores, contra danos durante a enfiação.

Todas as caixas deverão ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverão facear 
o revestimento.

Só poderão ser removidos os discos, nos pontos destinados à conexão com 
dutos.

As  caixas  em  alvenaria,  a  serem  instaladas  externamente,  deverão  possuir 
tampa concreto armado com alça em vergalhão 1/4”, que facilite a sua remoção.

O fundo deverá ser isento de cascalho, massa, ou qualquer outra impureza, de 
modo que permita a fácil  infiltração da água. Deverá receber uma camada de 20cm de areia 
lavada.

ELETRODUTOS
Os diâmetros dos eletrodutos encontram-se indicados na própria prancha do 

projeto, sendo que, os não cotados, deverão ser de 3/4”.

Os eletrodutos a serem instalados embutidos no teto, parede ou subterrâneo, 
deverão ser de PVC rígido preto, tipo roscável, da TIGRE ou similar.

Os eletrodutos, quando cortados, deverão ser previamente fixados em morsa, e 
serrados sempre transversalmente de modo que a face cortada e o eixo do eletroduto, forme 
ângulo exato de 90º. Após o corte, deverão ser retiradas as rebarbas internas que por ventura 
formem em seu interior.

Para abertura de roscas, os eletrodutos deverão ser pré-fixados em morsa, e 
deverá se utilizar somente tarraxas próprias para essa finalidade.

Os cossinetes usados para os tubos de aço poderão produzir roscas imperfeitas 



e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rígido.

Quando da utilização de emendas retas nos eletrodutos, estes deverão prover-
se de roscas, sem quaisquer rebarbas, a fim de receberem luvas roscáveis de material idêntico 
ao do eletroduto instalado, de modo a garantir a continuidade ao sistema.

Nos eletrodutos de bitola inferior a 1”, as curvas deverão ser feitas de modo a 
evitar a redução de secção interna dos mesmos.

Nos eletrodutos de bitola igual ou superior a 1”, só serão permitidas curvas pré-
fabricadas, de raio longo.

As  extremidades  dos  eletrodutos  deverão  ser  protegidas  para  evitar 
entupimentos.

CONDUTORES

As  bitolas  dos  condutores  encontram-se  indicadas  na  própria  prancha  do 
projeto.

Todos os condutores deverão ser do tipo PIRASTIC ANTIFLAN, com isolação 
para 750 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Não serão aceitos condutores que não tragam a etiqueta indicando o fabricante 
e a bitola correspondente.

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isentem de esforços 
mecânicos incompatíveis com a sua resistência a tração ou com o isolamento e/ou revestimento 
do mesmo.

O condutor neutro, deverá ser devidamente conectado ao sistema terra, e não 
conter chave fusível, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua interrupção.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor, deverá ser somente o fase.

ENFIAÇÃO DOS CONDUTORES

A enfiação dos condutores só poderá ser executada depois de estar a rede de 
eletrodutos completamente terminada e concluídos os serviços de construção,  relacionados a 
que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilização de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocação de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedação que impeçam 
a penetração de chuva.

Os condutores só deverão ser enfiados após conveniente limpeza e secagem 
da canalização,  por  meio  de  uma bucha embebida  em verniz  isolante  ou  parafina,  passada 
através da mesma.

Para facilitar a enfiação, poderão ser utilizados lubrificantes, tais como: talco, 
pedra sabão, ou equivalentes que não prejudiquem o isolamento dos condutores.

Poderá ser usado arame como guia, para facilitar a enfiação dos condutores na 
rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada a respectiva tubulação.

As emendas dos condutores só poderão ser feitas dentro das caixas, não sendo 
permitido enfiar condutores emendados.

LIGAÇÕES AOS TERMINAIS

As conexões de condutores à chave seccionadora, barramentos de distribuição 
e outros dispositivos elétricos só poderão ser feitas através de conectores apropriados a cada 
caso, conforme já descrito.

As ligações dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos deverão 
ser feitas de forma a assegurar resistência mecânica adequada,  assim como contato elétrico 



perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUIÇAO

Os  quadros  de  distribuição  a  serem  instalados  deverão  ser  de  modelo  de 
embutir, com barramento trifásico e barra de neutro, com porta provida de fechadura, disjuntor 
geral termomagnético.

PROTEÇAO DOS CIRCUITOS

A  proteção  individual  dos  circuitos  de  distribuição  será  feita  através  de 
disjuntores instalados no quadro de distribuição, padrão DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estão indicadas no quadro de cargas e nos 
diagramas.

ATERRAMENTO

O  aterramento  deverá  ser  executado  com  hastes  de  aterramento 
COPPERWELD de ¾” x 3,00m, protegida por caixa em alvenaria com dimensões internas de 
300x300x300mm, tampa em concreto armado de alça em vergalhão 1/4”, e fundo desprovido de 
impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS

LUMINÁRIAS

As luminárias deverão ser:

Luminária sobrepor para lâmpadas T5 LED 2x18W, espelhada.

Luminária tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo,.

Luminária retangular  branca tipo arandela para uso em parede externa,  com 
uma lâmpada LED compacta.

TOMADAS

As tomadas serão:

- Tomada 3 pólos, 2P+T, 20A - 250V, PIAL ou similar;

- Tomada lógica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES

Os interruptores serão:

- Interruptores simples 10A - 127V, código 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V, código 2100 
da PIAL ou similar;

–Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, código 3100 da 
PIAL ou similar.

CONSIDERAÇOES GERAIS

Toda alteração em projeto que se fizer necessária quando da execução da obra, 
o autor do projeto deverá ser previamente consultado.

Ficará a cargo do autor do projeto, juntamente com a fiscalização, esclarecer 
dúvidas quanto a elaboração ou execução do projeto.

05.10 - SERVIÇOS DIVERSOS

O local de trabalho deverá ser mantido permanentemente limpo, devendo 
ser atendida de prontidão as solicitações da fiscalização neste sentido.

Os  serviços  de  limpeza  final  e  geral  deverão  satisfazer  aos  seguintes 
requisitos:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 



varridos os acessos.  Todas as cantarias,  alvenarias de pedra,  pavimentações,  revestimentos, 
cimentados,  ladrilhos,  pedras,  vidros,  aparelhos  sanitários  etc.,  serão  limpos  abundante  e 
cuidadosamente lavados,  de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza.  A lavagem de granitos será procedida com sabão neutro,  perfeitamente 
isento de álcalis cáusticos. As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento 
e  lustração,  serão polidos  em definitivo.  Haverá  particular  cuidado  em remover-se quaisquer 
detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das paredes, das cerâmicas e de 
outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-
se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, 
águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será 
lavrado em até  90 dias  após o  Recebimento  Provisório,  se  tiverem sido atendidas todas as 
reclamações  da  FISCALIZAÇÃO,  referente  a  defeitos  ou  imperfeições  que  venham  a  ser 
verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados.

O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de 
vias à estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisório.

06 - OBSERVAÇÕES FINAIS

Todas as medidas deverão ser confirmadas na obra.
Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços,  materiais  e mão de 

obra.
Em  caso  de  dúvidas  ou  interpretações  não  esclarecidas,  consultar  o 

engenheiro responsável pela fiscalização ou o projetista de cada área.
Detalhes que por ventura facilitem a execução da obra em questão, serão 

abordados com a empresa contratada.
Não deverão ser aceitos, em hipótese alguma, produtos de baixa 

qualidade ou ainda sem certificação do INMETRO ou outro sistema de certificação de qualidade, 
quando exigíveis.

Deverá ser seguido pela contratada o Guia Prático para inclusão de 
critérios  de  sustentabilidade  nas  contratações  de  bens  e  serviços  no  âmbito  da  Justiça  do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolução CSJT Nº 103, de 25 de maio de 
2012, a ser fornecido pela fiscalização.

Para cumprimento da capacitação exigida na  Resolução nº 98/2012 do 
CSJT, durante a vigência do contrato, a empresa, por meio de funcionário qualificado, deverá 
realizar no início da jornada de trabalho, capacitação de no mínimo 6(seis) minutos diariamente, 
até atingir a carga horária de no mínimo 2(duas) horas mensais, com os funcionários, devendo 
verificar  se  todos  estão  uniformizados  e  de  posse  de  seus  equipamentos  individuais  de 
segurança, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevenção de acidentes 
no  trabalho  e  doenças  ocupacionais,  promoção  de  saúde  e  segurança  no  trabalho,  em 
conformidade  com  a  atividade  a  ser  realizada.  A comprovação  de  presença,  devidamente 
assinada pelos funcionários da empresa, deverá ser apresentado, mensalmente, ao gestor do 
contrato, juntamente com a nota fiscal dos serviços.

Este Termo de Referência está de acordo com a Resolução Nº 70,  de 
24/09/2012-CSJT, Resolução Nº 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria nº 1941, de 11/11/2011-
TRT da 14ª Região.          

                  Porto Velho/RO, 13 de maio de 2019.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE PIMENTA BUENO/RO

ÁREA A SER REFORMADA: 616,18m²

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAPA

CÓD. 01.00 SERVIÇOS INICIAIS (R$) (R$) 14.458,80

COTAÇÃO – TAXA 01.01 Taxas e emolumentos, ART/CREA-AC un 1,00 226,50 226,50

90777 01.02 hora 72,00 72,87 5.246,64

93572 01.03 mês 3,00 2.688,34 8.065,02

74209/001 01.04 m² 3,00 306,88 920,64

02.00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.292,87

97629 02.01 m³ 5,00 104,33 521,65

72897 02.02 m³ 6,50 20,18 131,17

93589 02.03 m³Xkm 65,00 1,26 81,90

97632 02.04 m 14,19 1,81 25,68

97633 02.05 m² 34,76 15,88 551,99

97644 02.06 m² 30,24 6,28 189,91

73859/002 02.07 m² 543,96 1,24 674,51

97631 02.08 m² 28,00 2,28 63,84

97665 02.09 un 45,00 0,88 39,60

97647 02.10 m² 5,37 2,35 12,62

03.00 COBERTURA 9.545,14

94228 03.01 m 130,15 64,34 8.373,85

03.02 m 18,00 55,00 990,00

94210 03.03 m² 5,37 33,76 181,29

04.00 39.401,10

LOCAL: Rua Floriano Peixoto, 411 – Centro – Pimenta Bueno/RO

Engenheiro civil  de obra junior com 
encargos complementares.
Encarregado geral de obras com encargos 
complementares
Placa de obra em chapa de aço 
galvanizado, com inscrições padrão do 
TRT- 14ª Região

Demolição de lajes de concreto, de 
forma mecanizada, com martelete, sem 
reaproveitamento. AF_12/2017
Carga manual de entulho em caminhão 
basculante 6m³.
Transporte com caminhão basculante de 
10m³, em via urbana em revestimento 
primário (unidade: m³xkm). AF_04/2016
Demolição de rodapé cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveitamento. 
AF_12/2017
Demolição de revestimento cerâmico de 
forma manual, sem reaproveitamento. 
AF_12/2017.
Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. AF_12/2017
Capina e limpeza manual de terreno – 
grama.
Demolição de revestimento de 
argamassas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. AF_12/2017. (Muro)
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Calha em chapa de aço galvanizado 
numero 24, desenvolvimento 50cm, 
incluso transporte vertical. AF_06/2016

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Pilar de madeira tipo sanduíche, com 
duas peças de 2,5x6”, 6x15cm, de 
primeira qualidade, inclusive parafusos 
– fornecimento e instalação
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, SEM AMIANTO, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

REVESTIMENTOS, PAVIMENTAÇÕES E 
ESQUADRIAS



87620 04.01 m² 22,16 27,57 610,95

87263 04.02 m² 22,16 108,33 2.400,59

04.03 m 14,19 16,72 237,26

98689 04.04 m 4,80 79,30 380,64

87258 (ADAPTADA) 04.05 m² 1,04 409,99 426,39

87258 (ADAPTADA) 04.06 m² 0,85 409,99 348,49

98670 (ADAPTADA) 04.07 m² 24,53 160,43 3.935,35

98670 (ADAPTADA) 04.08 m² 1,57 160,43 251,88

90821 04.09 5,00 222,27 1.111,35

90822 04.10 12,00 221,31 2.655,72

90823 04.11 2,00 231,91 463,82

90829 04.12 38,00 20,40 775,20

90830 (ADAPTADA) 04.13 7,00 199,91 1.399,37

90830 (ADAPTADA) 04.14 12,00 199,91 2.398,92

73838/001 04.15 1,00 1.981,57 1.981,57

84886 04.16 1,00 1.075,75 1.075,75

72120 04.17 m² 8,00 320,77 2.566,16

97084 04.18 m² 153,74 0,46 70,72

94342 04.19 m³ 15,37 83,21 1.279,27

92394 04.20 m² 14,10 48,69 686,53

94990 04.21 m³ 18,96 612,24 11.610,52

94273 04.22 m 58,50 36,44 2.131,74

87264 04.23 m² 12,60 47,85 602,91

05.00 PINTURA 48.832,88

Contrapiso em argamassa traço 1:4 
(cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado em área secas, 
aderido, espessura 2cm
Revestimento cerâmico para piso com 
placas tipo porcelanato polido, 
retificado, Classe A, de dimensões 
60x60cm, aplicadas em ambientes de área 
maior que 10 m², referência Delta 
Avório. 

 88650 
(ADAPTADA)

Rodapé em porcelanato de 7cm de altura 
com peças de dimensões 60x60cm. 
Af_06/2014
Soleira de granito, largura 15cm, 
espessura 2cm. AF_06/2018
PISO TÁTIL PORCELANATO 25X25 NAT 
(NATURAL), DIRECIONAL AZUL
PISO TÁTIL PORCELANATO 25X25 NAT 
(NATURAL), ALERTA AZUL
Piso tátil de concreto, direcional, 
amarelo, 250x250x20mm, instalado
Piso tátil de concreto, alerta, 
amarelo, 250x250x20mm, instalado
Porta de madeira para pintura, semi-oca 
(leve ou média), 70x210cm, espessura de 
3,5cm, incluso dobradiças – 
fornecimento e instalação. AF_08/2015

un

Porta de madeira para pintura, semi-oca 
(leve ou média), 80x210cm, espessura de 
3,5cm, incluso dobradiças – 
fornecimento e instalação. AF_08/2015

un

Porta de madeira para pintura, semi-oca 
(leve ou média), 90x210cm, espessura de 
3,5cm, incluso dobradiças – 
fornecimento e instalação. AF_08/2015

un

Alizar / guarnição de 10x1,5cm para 
porta de 90x210cm, fixado com pregos, 
padrão alto - Fornecimento e 
Instalação. AF_08/2015

un 

Fechadura de embutir completa, para 
portas de banheiro, padrão de 
acabamento superior. Referência STAN 
CLASSIC 3100 ESPELHO – CROMADA.

un

Fechadura de embutir completa, para 
portas internas, padrão de acabamento 
superior. Referência STAN CLASSIC 3100 
ESPELHO – CROMADA.

un

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS un

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO un

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 
10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 
ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Execução de passeio (calçada) ou piso 
de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



88485 05.01 m² 93,87 1,62 152,07

88497 05.02 m² 139,94 10,31 1.442,82

88496 05.03 m² 23,82 18,54 441,70

88489 05.04 m² 921,48 12,04 11.094,62

88488 05.05 m² 476,48 13,32 6.346,71

74245/001 05.06 m² 481,34 12,54 6.036,00

88487 05.07 Pintura látex PVA, duas demão (muro) m² 614,69 9,67 5.944,05

73924/001 05.08 m² 104,24 21,81 2.273,47

74065/003 05.09 m² 104,87 19,82 2.078,52

74065/003 05.10 m² 108,77 19,82 2.155,72

79460 05.11 m² 8,00 37,25 298,00

41595 05.12 m 175,00 10,10 1.767,50

73806/001 05.13 m² 753,57 1,61 1.213,25

88492 05.14 m² 753,57 10,07 7.588,45

06.0 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO 14.430,50 

Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes, uma demão
Aplicação e lixamento de massa látex em 
paredes, duas demãos
Aplicação e lixamento de massa látex em 
teto, duas demãos.
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em teto, duas demãos
Pintura acrílica em piso cimentado, 
meio-fio e piso tátil, duas demãos.

Pintura esmalte sintético alto brilho, 
duas demãos, sobre superfícies 
metálicas (gradil, guarda-corpo, 
mastros, alçapão e esquadrias do abrigo 
do gerador)
Pintura esmalte brilhante para madeira, 
duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco. (Portas e balcão)
Pintura esmalte brilhante para madeira, 
duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco. (Estrutura de madeira das 
garagens)
Pintura  com tinta epóxi e base com 
primer, para aplicação , duas demãos 
com o símbolo de acessibilidade a 
portares de necessidades especiais e 
idosos, no estacionamento interno e na 
parte externa do prédio próximo ao meio 
fio e calçada frontal.
Pintura acrílica de faixas de 
demarcação em estacionamento
Limpeza de superfícies com jato de alta 
pressão de ar e água
Aplicação mecânica de pintura com tinta 
látex acrílica em telha de 
fibrocimento, duas demãos. AF_06/2014



93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 0,28 61,75 17,29 

97629 m³ 0,03 104,33 3,13 

95955 m³ 1,40 2.222,55 3.111,57 

87477 m² 32,01 30,55 977,91 

87878 m² 75,90 3,46 262,61 

87529 m² 75,90 28,51 2.163,91 

73838/1 UND 1,00 1.981,57 1.981,57 

93145 UND 1,00 140,87 140,87 

1,80 585,00 1.053,00

88415 m² 75,90 1,88 142,69 

88497 m² 37,95 10,31 391,26 

96135 m² 37,95 18,37 697,14 

88489 m² 75,90 12,04 913,84 

87680 m² 13,75 34,12 469,15 

87257 m² 13,75 64,93 892,79 

88650 m² 14,05 11,61 163,12 

96486 (ADAPTADA) m² 13,75 60,29 828,99

98689 m 0,90 79,30 71,37

84088 m 1,50 98,86 148,29

07.00 4.243,08

06.0
1

06.0
2

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

06.0
3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017

06.0
4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

06.0
5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

06.0
6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

06.0
7

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

06.0
8

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA).

COTAÇÃO – 
VIDRAÇARIAS 

ALIANÇA E BRANCO

06.0
9

Janela em vidro temperado, de correr, 
cor bronze, e=8mm, medindo 1,50mx1,20m. un

06.1
0

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

06.1
1

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

06.1
2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

06.1
3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM

06.1
4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

06.1
5

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60CM.

06.1
6

Forro de PVC, liso, para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura de 
fixação, entarugamento metálico com 
metalom 20x20 – fornecimento e 
instalação. (Garagens e beirais)

06.1
7

Soleira de granito, largura 15cm, 
espessura 2cm. AF_06/2018

06.1
8

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS e 
ACESSÓRIOS



07.01 5,00 207,78 1.038,90

07.02 1,00 207,78 207,78

07.03 Ducha higiênica manual com registro 2,00 223,69 447,38

07.04 4,00 195,61 782,44

07.05 4,00 131,61 526,44

07.06 m² 0,90 198,00 178,20

74125/002 07.07 m² 0,50 489,98 244,99

07.08 3,00 147,20 441,60

07.09 5,00 75,07 375,35

08.00 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.553,77

90446 08.01 m 50,00 25,44 1.272,00

94990 08.02 m³ 1,25 612,24 765,30

74166/001 08.03 15,00 219,00 3.285,00

6171 08.04 15,00 24,52 367,80

89848 08.05 m 109,41 19,96 2.183,82

89849 08.06 m 85,47 38,83 3.318,61

93358 08.07 m³ 5,85 61,75 361,24

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.078,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Torneira cromada, tubo móvel, com 
acionamento hidromecânico, 1/2” ou 
3/4”, padrão alto, fornecimento e 
instalação, referência DOCOL ou similar

un

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Torneira clínica de parede de 1/4 de 
volta com articulador  marca BLUKIT ou 
similar,conexões, fita veda rosca e 
engate plástico

un

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

un

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Barra de apoio em aço inox para pessoas 
com deficiência, 90cm un

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Puxador para porta de banheiro 
acessível em aço inox, 40cm

un

COTAÇÃO (PORTO 
INOX)

Batedor de porta em chapa de aço inox 
0,04, para porta de banheiro acessível
Espelho cristal, espessura 4mm, com 
moldura em alumínio e compensado 6mm 
plastificado colado

COMPOSIÇÕES 
SINAPI (INSUMOS 
E MÃO DE OBRA)

Conjunto de banheiro metálico cromado, 
contendo saboneteira, porta-papel 
higiênico, argola para toalha de rosto, 
cabide, porta-toalha, referência 
Jackwal ou similar

un

COMPOSIÇÕES 
SINAPI (INSUMOS 
E MÃO DE OBRA)

Dispenser em ABS para papel toalha 
(interfolhado) un

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75MM. AF_05/2015

Execução de passeio (calçada) ou piso 
de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado. AF_07/2016
Caixa de areia 60x60x60 em concreto 
pré-moldado DN 60CM, H=60CM – 
Fornecimento e instalação

un

Tampa de concreto armado 60x60x5cm para 
caixa un

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, 
DN 100 mm, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, 
DN 150 mm, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
Escavação manual de vala com 
profundidade menor ou igual a 1,30m. 
AF_03/2016



92001 09.01 10,00 20,93 209,30

91941 09.02 10,00 6,67 66,70

91926 09.03 m 300,00 2,43 729,00

93043 09.04 20,00 26,72 534,40

97592 09.05 8,00 131,59 1.052,72

97585 (ADAPTADA) 09.06 45,00 159,96 7.198,20

88264 09.07 Eletricista com encargos complementares h 16,00 17,98 287,68

10.00 DIVERSOS 3.500,72

10.01 mês 3,00 500,00 1.500,00

COTAÇÃO 10.03 4,00 50,00 200,00

COTAÇÃO 10.04 1,00 135,00 135,00

91341 10.05 m² 0,70 719,25 503,48

9537 10.06 Limpeza final da obra m² 512,00 2,27 1.162,24

TOTAL GERAL SEM BDI 158.336,86

BDI DE 25% 39.584,22

TOTAL GERAL COM BDI 197.921,08

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2019.Porto Velho/RO, 13 de maio de 2019.

ENG. SAMURAI SILVA

CREA/AC 8551

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m 
do piso), PVC, instalada em parede -  
fornecimento e instalação.  AF_12/2015  
                  

un

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², 
antichama, 450/750V, para circuitos 
terminais – fornecimento e instalação. 
AF_12/2015
Lâmpada de LED 10W, bivolt, branca, 
formato tradicional (base E-27) – 
fornecimento e instalação.

un

Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 
1 lâmpada LED – Fornecimento e 
instalação. AF_11/2017

un

Substituição de lâmpadas tubulares T5, 
2x28W, inclusive remoção de reatores, 
por lâmpadas T5 LED, 18W, bivolt, 
6.500K, Referência Stella, Selo PROCEL 
INMETRO – Fornecimento e instalação, 
inclusive retirada e reinstalação de 
luminárias

un

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

Capacitação exigida na Resolução nº 
98/2012 do CSJT, relacionados a 
prevenção de acidentes no trabalho e 
doenças ocupacionais, promoção de saúde 
e segurança no trabalho.
Restauração de placa para deficiente e 
idoso, inclusive pintura e nova 
adesivagem.

un

Requadramento de esquadrias de vidro 
temperado (portas) com cantoneiras de 
alumínio, parafusadas

un

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 – Portinhola casa de bombas

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – MÊS DE 
REFERÊNCIA 03/2019.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SEÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE PIMENTA BUENO/RO
LOCAL: Rua Floriano Peixoto, 411 – Centro – Pimenta Bueno/RO

Grupo A Despesas indiretas
A.1 Administração central 4,00%
A.2 Garantia e Seguro 0,80%
A.3 Risco 0,97%
A.4 Outros 

Total do grupo A 5,77%

Grupo B Bonificação
B.1 Lucro 7,40%

Total do grupo B 7,40%

Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN 5,00%

C.4 0,00%

Total do grupo C 8,65%

Grupo D Despesas Financeiras (F)
D.1 Despesas Financeiras (F) 0,59%

Total do grupo D 0,59%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)

25,17% BDI CALCULADO
              (1- I) 25,00% BDI ADOTADO

_____________________________________________________
ENGº SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre 
Renda Bruta)

BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R)  - 1  

Analista Judiciário / Apoio Especializado / 
Engenharia



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE PIMENTA BUENO/RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCIMINAÇÃO
MESES VALOR

%
1º 2° 3º R$

01.00 SERVIÇOS INICIAIS
38,62% 30,69% 30,69%

14.458,80 9,13%
5.584,36 4.437,22 4.437,22 

02.00 DEMOLIÇÕE E RETIRADAS
100,00%

2.292,87 1,45%
2.292,87 

03.00 COBERTURA
50,00% 50,00%

9.545,14 6,03%
4.772,57 4.772,57 

04.00 REVESTIMENTOS, PAVIMENTAÇÕES E ESQUADRIAS
40,00% 40,00% 20,00%

39.401,10 24,88%
15.760,44 15.760,44 7.880,22

05.00 PINTURA
30,00% 70,00%

48.832,88 30,84%
14.649,86 34.183,02 

06.00 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO
70,00% 30,00%

14.430,50 9,11%
10.101,35 4.329,15 

07.00 EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
100,00%

4.243,08 2,68%
4.243,08 

08.00 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
10,00% 60,00% 30,00%

11.553,77 7,30%
1.155,38 6.932,26 3.466,13

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

10.078,00 6,36%
10.078,00

10.00 DIVERSOS
66,81% 33,19%

3.500,72 2,21%
2.338,72 1.162,00 

PERCENTUAL PARCIAL 32,89% 32,13% 34,97% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 52.083,69 50.881,50 55.371,67 158.336,86 
PERCENTUAL ACUMULADO 32,89% 65,03% 100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 52.083,69 102.965,19 158.336,86 
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 197.921,08 

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2019.

Eng.º SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia





























ANEXO II - DO EDITAL 

                                       
Pregão Eletrônico nº …/.....                                                            

     (Modelo de Atestado de Visita)

                    Nesta data compareceu na Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, o 
representante  técnico  da  empresa,-----------------------------------------------,o 
Senhor--------------------------, portador do CPF nº ----------------------------, para proceder 
a  visita   no  local  para  execução  dos  serviços,   objeto  deste  edital,  efetuar  os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a 
partir deste instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser 
alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. 

            _______________________________________
                        Local e Data

                                                                                                                
         Assinatura do Representante Técnico da Empresa

               …...........................................................
                 Assinatura do Servidor

OBSERVAÇÃO

A empresa  licitante, poderá apresentar em substituição ao Atestado de Visita, 
DECLARAÇÃO de que conhece as condições do local onde os serviços serão 
executados (Art. 18, Resolução 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010). 



ANEXO III -  DO EDITAL

Pregão Eletrônico nº ......../.........

A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., 
com  sede  rua/av.  ...........................,  nº  .......,  bairro  ..............,  cidade  ..........,  UF  ........,  
CEP ...................  complemento  ..........................,  em conformidade  com o  disposto  no  art.4º. 
Inciso VII da Lei nº 10.520/2002 e  art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades 
da lei, que está apta a cumprir plenamente todos as declarações/requisitos  do anexo II desse 
edital. 

1. Declara-se o cumprimento dos requisitos de habilitação e inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação.

2. Declara-se que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) 
anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e,  em  qualquer  trabalho,  menores  de  16 
(dezesseis) anos, nos termos do art.  7º, inciso xxxiii, da constituição federal. 

3. Declara-se que cumpri o teor da resolução n° 07 de 2015 de que não possui, em seu quadro de 
pessoal,  empregado (s)  que  sejam cônjuges,  companheiros  ou  parentes  em linha  reta,  colateral  ou  por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros 
ou juízes vinculados ao tribunal regional do trabalho da 14ª região. 

4. Declara-se o  cumprimento da resolução nº 103, de 25 de maio de 2012, do csjt (aprovou o 
guia prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no 
âmbito da justiça do trabalho de primeiro e segundo graus).

5. Declaração quanto ao enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso. 

6. Declara-se, para os devidos fins, que possui qualidade e disponibilidade de equipamentos, ferramentas, 
materiais e utensílios a serem empregados na contratação. 

7. Declara-se que, no caso de nossa proposta sagrar-se vencedora, ofereceremos garantia na 
modalidade  correspondente a 3% (três por cento) do objeto contratado, nos termos do artigo 56, 
§ 2º, da lei 8.666/93.

Observações: 7.1 - deve ser especificada o tipo de garantia: a) caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública; b) seguro-garantia; c) ou fiança bancária. 

8. Declara-se que, conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega dos serviços, 
supre a necessidade de visita técnica  (Art.  18, Resolução 114 do CNJ, de 20 de abril  de 
2010). 

Local e data.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

CPF nº....



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

ANEXO IV -  DO EDITAL
                                                          

   MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2019 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE 
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
14ª REGIÃO E, DE OUTRO, A EMPRESA _______.

O  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, com 
sede na Rua Almirante Barroso, Nº 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF  sob  o  Nº  03.326.815/0001-53,  daqui  em  diante  denominado  CONTRATANTE, 
representado, neste ato, por seu Diretor-Geral das Secretarias ou pela autoridade que 
estiver ocupando referido cargo na forma regimental, e de outro lado _______, inscrita no  
CNPJ sob o nº _____, com endereço na Rua _________, CEP. ____, fone (__) ____,  
email: _______, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ________, inscrito(a) no CPF 
nº ____ e portador(a) do RG nº _____ SSP/____, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme  procedimento  licitatório  realizado  sob  a  modalidade  de  Pregão,  na  forma 
Eletrônica,  Edital  n.  00/2019,  nos  autos  do  Processo  Adm.  Eletrônico  PROAD  nº 
28544/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente Contrato tem por objeto: Serviços de reforma do prédio que abriga a Vara do 
Trabalho  de  Pimenta  Bueno/RO,  de acordo  com as  especificações  e  serviços  inseridos  nas 
planilhas orçamentárias e demais anexos,  conforme especificações detalhadas no Projeto 
Básico (Anexo I do Edital), Pregão Eletrônico nº 00/2019 e Proposta de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - A despesa com a "contratação para prestação de serviços de Reforma da Vara do 
Trabalho de Pimenta Bueno/RO” será custeada por créditos orçamentários existentes na 
Ação “0571.15RJ.0116 – Aquisição de Edifício para abrigar as Varas do Trabalho do 
Município  de  Porto  Velho  –  No  Município  de  Porto  Velho-RO”  os  quais  serão 
remanejados por meio de Pedido de Crédito Suplementar a ser formulado em 05-09-
2019,  conforme  cronograma  constante  na  Mensagem  SEOFI/CSJT  Nº  9/2019   e 
Empenho 2019PE00000.

CLÁUSULA  TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

I - O  contrato será executado de forma indireta, pelo  regime de empreitada por preço 
unitário.  



CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

I - Estão estabelecidas no Caderno de Especificações - Anexo I do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA 
GARANTIA   

I - Os preços adotados deverão estar de acordo com os praticados 
no mercado e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes, material, 
mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, lucros, equipamentos operacionais, 
acessórios, instalações e quaisquer outras despesas inerentes aos serviços.

Parágrafo Único – os preços são fixos e irreajustáveis. 
   

II – Valor Global do Contrato R$ 0,00 (____).

III - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por 
meio de ordem bancária,  através do Banco do Brasil  S/A, até 15 (quinze) dias úteis,  
mediante  a  apresentação  de  nota  fiscal/fatura,  devidamente  certificada  pelo  setor 
competente  do  TRT-14ª  Região,  prazo  necessário  para  tramitação  do  processo  nos 
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse 
limite temporal.

IV  -  A  Nota  fiscal/fatura  dos  serviços  realizados  deverá  vir 
acompanhada  do  DAM (Documento  de  Arrecadação  Municipal),  referente  ao 
recolhimento do imposto Sobre Serviços de Qualquer  Natureza(ISSQN),  devidamente 
pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e 
deverá vir acompanhada das certidões e seguintes  documentos relacionados abaixo:

a) - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
- CND  ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN; 
b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
c) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou  Certidão de Débito Trabalhista 
Positiva com efeito de Negativa.
d) Guia da Previdência Social (GPS), contratos  temporários (se houver) dos empregados 
colocados a serviço, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatório dos serviços 
executados  e  declaração  de  que  a  empresa  mantém  escrituração  contábil  em  dia, 
fazendo  referência,  inclusive,  à  nota  fiscal/fatura  apresentada,  devendo  a  referida 
declaração ser assinada pelo sócio-gerente da empresa contratada e por contador.
 

V - A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá discriminar os 
valores  referentes  à  mão  de  obra  separadamente  dos  demais  valores,  para  fins  de 
conferência do recolhimento previdenciário (GPS) e do imposto municipal.

VI  -  O  recolhimento  dos  encargos  deverá  ser  efetuado  em guia 
própria (GFIP e/ou GRPS), devendo delas constar o número e o valor contratado.

VII  -  Para  pagamento  da  primeira  fatura,  além  dos  documentos 
acima  exigidos,  a  fatura  apresentada  pela  Contratada  deverá  vir  acompanhada  do 
Registro da obra no CREA/CAU/RO. 

  VIII  -  As  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  Regime  Especial  de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 



Pequeno Porte (Simples  Nacional), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração 
em  duas  vias,  na  forma  do  Anexo  IV  da  Instrução  Normativa  RFB  nº  1.234,  de 
11/01/2012 (artigo 4º, inciso XI, c/c artigo 6º).

      IX - Será facultado à Administração a possibilidade de retenção de 
pagamentos devidos, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
a reajustamento de preço.

   X - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
futura  contratada  não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  os  encargos 
moratórios  poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I 
(§4º do art. 36, da IN nº 2/2008 – MPOG  e  Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
TX = Percentual da Taxa anual = 6%

I = (TX/100)      I =  (6/100)               I = 0,00016438
         365                   365

XI - A compensação financeira prevista neste item será incluída em 
fatura/nota fiscal emitida posteriormente à ocorrência.

XII - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

XIII – Da garantia Contratual

Para  segurança  do  Contratante  quanto  ao  cumprimento  das 
obrigações contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada 
deverá optar,  no montante de 3% (três por cento) do valor do contrato, por uma das 
seguintes modalidades de garantia:

a) Caução  em  dinheiro  ou  em  títulos  da  dívida  pública,  devendo  estes  terem  sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.

Parágrafo primeiro -  A Contratada deverá providenciar  a  garantia 
contratual impreterivelmente em 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do 
contrato, sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Cláusula Décima Segunda do 
Contrato.

Parágrafo segundo - É de inteira responsabilidade da Contratada a 
renovação da garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao 
término das obrigações contratuais, incluindo todo o período da prestação de serviços.

Parágrafo  terceiro –  Caberá  ao  Fiscal  do  Contrato,  entre  outras 
atribuições, cobrar,  acompanhar e fiscalizar o cumprimento pela Contratada quanto aos 
parágrafos primeiro e segundo supra citados. 



CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 Obrigações da Contratada:       

a) realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da licitação, 
seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os serviços, conforme especificação da proposta, e entregá-
los devidamente acabados, conforme Projeto Básico e seus anexos;

c) executar os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação 
dos Gestores/Fiscais do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições 
ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução 
dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de 
contribuição para acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislação pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

h) executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei nº 
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsistências do projetos de arquitetura 
em relação às normas técnicas e legislação vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução dos 
serviços,  cumprindo  fielmente  as  visitas  do  responsável  técnico  determinadas  pelos 
gestores/fiscais;

j.1) A Contratada deverá manter, permanentemente, até o final da execução da obra, em 
seu quadro de funcionários, profissionais com as qualificações abaixo:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra – Com experiência apropriada para a obra em questão, devendo estar 
permanentemente no local de realização dos serviços.

Engenheiro Civil ou Arquiteto – Com a função de responsável técnico, para coordenar a equipe e 
assumir a direção, programação e o controle da obra, devendo estar presente no momento da 
execução dos principais serviços e fazendo visitas periódicas à obra;

k) fornecer todo o equipamento necessário, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento 
adequado à execução dos serviços;

l) colocar placas indicativas dos serviços, conforme legislação vigente;

m) manter Diário de Obra atualizado à disposição da fiscalização a qualquer momento, conforme 



padrão indicado pela contratante;

n) providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante toda a 
execução e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mão de obra, distribuição, 
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de 
material, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a boa e perfeita execução 
dos serviços contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao contratante ou 
a terceiros;

r)  responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  com terceiros,  ainda  que  vinculados  à 
execução do contrato;

s) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar 
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não podendo ser arguido, para efeito 
de  exclusão  de  responsabilidade,  o  fato  de  o  CONTRATANTE  proceder  à  fiscalização  ou 
acompanhamento da execução dos referidos serviços;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária,  acidentária,  tributária, 
administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por eventuais 
vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação, 
exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

x)  comunicar  por  escrito  e  imediatamente  ao  contratante  a  ocorrência  de  contratação  de 
empregados  ou  a  admissão  em  seu  quadro  societário  de  pessoas  que  sejam  cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no edital.

Obrigações da Contratante:

a) expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentação da 
garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e autorizar o 
acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga 
de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;

d)  manter  atualizados  os  documentos  próprios  dos  registros  de  serviços  que  tenham  sido 
realizados pela CONTRATADA;



e) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  falhas  detectadas  e  comunicar  à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 
por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medições dos serviços executados pela CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços prestados 
pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no 
contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista,  de forma 
injustificada, a irregularidade;

j)  Notificar  a  CONTRATADA acerca de eventual  conduta  inconveniente  de  seus  empregados 
quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

l)  analisar  e  decidir,  após  comunicação  formal  da  contratada,  eventuais  inconsistências  dos 
projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente;

m) Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de 
acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras a ele 
aplicadas;

n)  receber  provisoriamente  os  serviços  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da 
comunicação escrita da Contratada;

o)  receber  definitivamente  os  serviços  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias,  contados  do 
recebimento provisório;

p)  Exercer  quaisquer  outras  atribuições  derivadas  da  lei,  regulamentos,  das  demais 
normas  aplicadas  ao  contrato  ou  sempre  que  o  exigir  o  interesse  da  Administração 
Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

I  -  Os  serviços  deverão  estar  concluídos  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  corridos, 
contados a partir  do recebimento da ordem de serviço,  admitindo-se prorrogação desde que 
previamente  solicitada  pela  Contratada,  devendo  ser  motivada  e  pertinente  com  os  fatos 
arquivados no Diário de Obra.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

I - Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação escrita da Contratada após a conclusão dos mesmos.
II - Serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados 
do recebimento provisório.



CLÁUSULA NONA – PRAZO DE GARANTIA

A  contratada  deverá  oferecer  GARANTIA  na  execução  dos 
serviços  e  responsabilizar-se  civilmente  pela  solidez  e  segurança  dos  serviços,  bem 
como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento 
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

I - A vigência da contratação, iniciará da assinatura do contrato até a quitação da última 
parcela  do  objeto,  sendo  resguardada  a  garantia  de  5  (cinco)  anos  dos  serviços 
executados.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA –  LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

I -  Os serviços serão executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta 
Bueno/RO, situado na Rua Floriano Peixoto, 411 – Centro – Pimenta Bueno/RO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I  -  O descumprimento  injustificado  das  obrigações  previstas  neste  Projeto  Básico,  sujeita  a 
Contratada à multa moratória consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre 
o valor do contrato, na forma seguinte:

a)  Atraso  injustificado  no  cumprimento  do  prazo  de  execução  apresentado  na  proposta  da 
contratada ou na correção de falhas,  imperfeições ou irregularidades apontadas e notificadas 
pelos gestores/fiscais,  após registro no Diário de Obra,  multa de 0,5%(zero vírgula cinco por 
cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de execução 
apresentado na proposta da contratada ou na correção de falhas imperfeições ou irregularidades 
apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais,  após registro no Diário de Obra,  caracteriza a 
inexecução  total  da  obrigação,  podendo  a  Administração  rescindir  o  contrato  e  aplicar  â 
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades 
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b)  Deixar  a  contratada,  injustificadamente,  após comunicação formal  dos  gestores/fiscais,  de 
manter no local dos serviços os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta: 
multa de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) 
dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigação definida 
na alínea “b”, caracteriza a inexecução total da obrigação, podendo a Administração rescindir o 
contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as 
demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c)  Deixar  a  contratada,  injustificadamente,  através  de  seu  responsável  técnico,  após 
comunicação formal dos gestores/fiscais,  de realizar as visitas por eles agendadas:  multa de 
0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigação definida na 
alínea “c”,  caracteriza  a inexecução total  da  obrigação,  podendo a Administração rescindir  o 
contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

II - As multas previstas, não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas 



ou prejuízos que seu ato punível venham causar à Administração.

III - Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, o mesmo será automaticamente 
descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a 
receber deste Tribunal, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativa da União, Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 
federal (Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT – 14ª Região.

IV - A ausência do Diário de Obra, ou desatualização das informações nele contidas,  
implicará na determinação de paralisação da obra até que seja sanada a irregularidade, 
mantendo-se a contagem do prazo de execução do objeto.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  DA  RESOLUÇÃO  103/2012-CSJT  –  DA 
SUSTENTABILIDADE

16.1 - Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do 
Trabalho,  instituído pela Resolução n.  103/2012,  do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho,  à  Lei  10.831/2013,  ao  Decreto  n.  6.323/2007,  bem como ao Planejamento 
Estratégico Participativo do Regional instituído por meio da Resolução TRT14 n. 79/2014, 
o qual elegeu como objetivo estratégico “Manter as práticas de Sustentabilidade”, como 
forma de cumprir o Macro desafio “Garantia dos direitos da cidadania”,  e como valor  
institucional  a “Responsabilidade Socioambiental”  e o “Respeito  e Valorização do Ser 
Humano”.

16.2 - As práticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a)  Comprovar,  como  condição  prévia  à  assinatura  do  contrato  e  durante  a  vigência 
contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

I  -  Não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando 
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria 
Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 2011;

II  -  Não ter  sido condenada,  a  contratada ou seus dirigentes,  por  infringir  as leis  de 

combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, 

em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo  

149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga 

o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

b) Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de 

acordo com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma 
Regulamentadora nº 6 do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de 
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;



e)  Elaborar  e  implementar  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional 
(PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de 
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

f)  A Contratada deverá  fazer  o  descarte  correto  e  o  gerenciamento  ambientalmente 
sustentável, no que tange à coleta de resíduos, reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final, em atendimento à legislação aplicável;

g) A Contratada devera levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 
para  que  as  suas  operações  não  provoquem danos físicos  ou materiais  a  terceiros,  
cabendo-lhe,  exclusivamente,  todos  os  ônus  para  reparação  de  eventuais  danos 
causados.

Resolução   nº 98/2012 do CSJT:   

a) Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em 
saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima 
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às 
práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;

c)  Priorizar  o  emprego de mão de obra,  materiais,  tecnologias  e  matérias-primas de 
origem local para execução dos serviços.

Da Recomendação n° 29/2009 – CNJ:

I - A Contratada deverá disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas 
e  medidas alternativas  e  adolescentes  em conflito  com a lei,  ao  menos na seguinte 
proporção:
a)  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  quando  da  contratação  de  20  (vinte)  ou  mais 
trabalhadores;  
b) 01 (uma) vaga quando da contratação de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores, 
facultada  a  disponibilização  de  vaga  para  as  contratações  de  até  trabalhadores;
c) As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas pelo 
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo.

Resolução nº 131/2013 – CSJT:

a)  reservar  vagas  para  afrodescendentes  nos  contratos  de  prestação  de  serviços 
continuados e terceirizados, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus;

a1)  Contratos  com  mais  de  10  (dez)  trabalhadores  vinculados,  conterão  cláusula 
contratual  prevendo  exigência  de  que,  no  mínimo,  10%  (dez  por  cento)  das  vagas 
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, 
durante toda a execução contratual. 

Da   Resolução nº 156, 4º, 08/082012 – CNJ:  

I - Fica vedado à empresa contratada   colocar à disposição deste Regional para cargo 
de chefia, pessoas que estejam com certidão negativada, nos seguintes órgãos: 
das Justiças:



a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;

c) Estadual ou Distrital

d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da União -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do 
Município -TCM;

f)do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

g)do Conselho ou órgão profissional competente, constando a informação de que não foi  
excluído do exercício da profissão;

h)dos entes públicos ou órgãos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos últimos dez 
anos, constando a informação de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço 
público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

I  -  Independentemente  de  notificações  ou  interpelações  judiciais  ou  extrajudiciais,  
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78,  
na forma do artigo 79 da Lei Nº 8.666/93.

II - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, 
a  Juízo  do Contratante,  sem que  caiba  à  Contratada qualquer  ação ou  interpelação 
judicial. Nesta hipótese, a Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de 
adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da Lei Nº 8.666/93.

III - No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão 
à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

IV - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá 
sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 
da Lei Nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 
RESCISÃO

I - Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, 
de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 
80 da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA -  DA  LEGISLAÇÃO  APLICÁVEL  E  DOS  CASOS 
OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão Eletrônico nº __/2019 que, simultaneamente;
a) constam do Processo Adm. Eletrônico PROAD nº 28544/2018;
b) naquilo que não contrarie o interesse Público;
II - nas demais determinações da Lei Nº 8.666/93 e alterações;
III - nos preceitos do Direito Público;



IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado.

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, 
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

I - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei Nº 8.666/93, devidamente comprovados.

II  -  A  Contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 
acréscimos  e  supressões  que  se  fizerem  necessários,  até  o  limite  legal  previsto, 
calculado sobre o valor  inicial atualizado do contrato.

III  -  Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  o  limite  estabelecido  nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FISCAL DO CONTRATO

I - Na forma do que dispõe o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização 
do fornecimento/serviços serão efetuados:

a)  SAMURAI  DE  FIGUEIREDO  SILVA servidor  responsável  pela  fiscalização  do 
Contrato; 
b) LUIZ GONZAGA MOTA servidor como substituto eventual.

II – O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerão, em nome do TRT 14ª  
Região,  toda  e  qualquer  ação  de  orientação  geral,  com  vistas  ao  seu  integral 
cumprimento  e  atendimento  das  necessidades  do  fornecimento/serviços,  conforme 
preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

III  –  Havendo  necessidade  de  alteração  dos  fiscais  acima  nominados,  o(s)  novo(s) 
servidor(es)  serão designado (s) nos autos do processo administrativo pertinente pelo 
Diretor-Geral  das  Secretarias,  procedendo-se  ao  apostilamento  do  Contrato/Ata 
contemplando a alteração 

Parágrafo  único  –  As  ações  de  acompanhamento  e  fiscalização  não  exoneram  a 
Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA  NONA - DA PUBLICAÇÃO

I  -  Nos  termos  do  parágrafo  único  do  Art.  61  da  Lei  Nº.  8.666/93,  a  Administração 
providenciará a publicação do presente Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente  
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, correndo as 
despesas por conta do Contratante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

I  -  As  partes  contratantes elegem o Foro  da Justiça Federal  -  Seção  Judiciária  em 
Rondônia como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 



execução do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.

E,  por  estarem  assim,  justas  e  contratadas,  assinam  este 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, a  fim de que 
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, ____de ______ de 2019.
          

    CONTRATANTE    
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região

   CONTRATADA



ANEXO I – DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

01 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Para efeito deste memorial,  o termo CONTRATADO define o proponente 
vencedor do certame licitatório, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZAÇÃO 
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região perante o 
CONTRATADO e  a  quem esta  última  deverá  se  reportar  e  o  termo CONTRATANTE 
define o TRT - 14ª Região.

O objeto da licitação é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho 
de Pimenta Bueno/RO.

Antes  de  apresentar  sua  proposta,  o  licitante  deverá  analisar  todos  os 
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos 
os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorrer  em  omissões,  as  quais  não  poderão  ser  alegadas  em  favor  de  eventuais 
pretensões de acréscimo de preços.

O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto para 
inteirar-se  das  condições  e  graus  de  dificuldades  existentes,  ate  o  segundo  dia  útil  
anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 14ª 
Região.

A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os 
serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços 
ofertados pelos licitantes.

Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas ou incorreções dos projetos  ora 
fornecidos não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras”  
e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á o CONTRATADO como 
especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor  global  da  sua proposta,  também, as  complementações e  acessórios  por  acaso 
omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 
de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

Os  materiais  a  serem  empregados,  as  obras  e  os  serviços  a  serem 
executados deverão obedecer rigorosamente:

1. Às normas e especificações constantes deste caderno;
2. Às normas da ABNT;
3. Às disposições legais da União, do Estado do Rondônia e Prefeitura de 

Pimenta Bueno/RO;
4. Aos regulamentos das empresas concessionárias;
5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referência e não incluídos 
nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como 
se figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira 
a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.



No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos 
projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, 
seguido  da  planilha  orçamentária  e,  por  último,  dos  desenhos,  sempre  consultada  a 
FISCALIZAÇÃO.

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões 
medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 
dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

O  CONTRATADO  deverá  apresentar  seu  cronograma  físico-financeiro 
detalhado em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, que será submetido à 
aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

O  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pelo  CONTRATADO  e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis contados de sua entrega pelo  
CONTRATADO, servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos 
serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os 
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO deverá  efetuar  seu  próprio  planejamento,  levando  em 
conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, 
exceder  o  prazo  de  execução  aqui  estipulado.  Tal  planejamento,  incluindo  plano  de 
ataque,  maquinário  a  ser  utilizado,  plano  de  intervenção  nas  áreas  do  Tribunal, 
cronograma físico detalhado e produção esperada, deverá ser submetido à aprovação 
prévia  da  FISCALIZAÇÃO  em atá  5  (cinco)  dias  após  o  recebimento  da  Ordem de 
Serviço.

Os  equipamentos  que  o  CONTRATADO  levar  para  o  canteiro,  ou  as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só 
poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser 
comprovadamente  de  primeiro  uso  e  devem  atender  rigorosamente  aos  padrões 
especificados  e  as  normas  da  ABNT,  devendo  ser  submetidos  à  aprovação  da 
FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao 
não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas  e  produtos  indicados nas plantas,  especificações  e  listas  de 
material  admitem o similar,  se devidamente comprovado seu desempenho através de 
testes  e  ensaios  previstos  por  normas,  e  desde  que  previamente  aceito  pela 
FISCALIZAÇÃO.

A similaridade  indicada  é  em  relação  ao  atendimento  aos  requisitos  e 
critérios  mínimos  de  desempenho  especificados  e  normatizados,  coincidência  de 
aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade 
e  de  ergonomia.  A  similaridade  será  avaliada  pela  FISCALIZAÇÃO,  antes  do 
fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, 
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto 
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus 
para o CONTRATADO.

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO 
a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de 
conformidade  ou  de  ensaios  relativos  aos  materiais,  aparelhos  e  equipamentos  que 
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e 
as  verificações  serão  providenciados  pelo  CONTRATADO  sem  ônus  para  o 
CONTRATANTE  e  executados  por  laboratórios  reconhecidos  pela  ABNT  ou  outros 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO.



O  CONTRATADO  deverá  submeter  à  aprovação  da  FISCALIZACAO 
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material será 
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois  de  autenticadas  pela  FISCALIZAÇÃO e  pelo  CONTRATADO,  as 
amostras  serão  cuidadosamente  conservadas  no  canteiro  de  obras,  até  o  final  dos 
trabalhos,  de  forma  a  facultar,  a  qualquer  tempo,  a  verificação  de  sua  perfeita  
correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

Caberá ao CONTRATADO executar,  na presença da FISCALIZAÇÃO, os 
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de 
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira 
aplicados  na  obra  deverão  ser  provenientes  de  empresas  que  pratiquem  o  manejo 
sustentável, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificação 
de instituições reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, 
toretes, postes não imunizados, escoramentos, palanques roliços, dormentes, estacas e 
mourões, formas, achas e lascas, pranchões desdobrados com motosserra e madeira 
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em lâminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na 
compra dos subprodutos florestais  utilizados na obra,  sempre que a FISCALIZACAO 
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o numero do 
Documento  de  Origem Florestal  –  DOF,  Guias  Florestais  e/ou  outros  eventualmente 
criados  para  o  controle  de  produtos  e  subprodutos  florestais,  relativos  à  respectiva 
operação de venda.

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,  
que promovam a conservação e o uso racional  da água,  a  eficiência energética e a 
especificação de produtos com certificação ambiental,  sempre que possível  e que os 
custos forem compatíveis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma 
da sede própria da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, portanto, deverão possuir 
etiquetas  Classe  A do  Selo  Procel  de  Economia  de  Energia,  instituído  por  Decreto  
Presidencial.  O  Selo  Procel,  tipo  A,  é  um  produto  desenvolvido  e  concedido  pelo 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia.

Os  materiais  que  não  atenderem  às  especificações  não  poderão  ser 
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas 
pela  FISCALIZAÇÃO,  devendo  o  CONTRATADO  providenciar  para  estas  áreas  os 
dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

O  CONTRATADO  deverá  levar  em  conta  todas  as  precauções  e  zelar 
permanentemente  para  que  as  suas  operações  não  provoquem  danos  físicos  ou 
materiais a terceiros,  cabendo-lhe,  exclusivamente,  todos os ônus para reparação de 
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer 
via pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 
permitido  pelo  Governo  Estadual  e/ou  Municipal  será  feita  pelo  CONTRATADO  e  o 
pagamento realizado em item especifico da planilha orçamentária.

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando 
os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão 
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e drenagem 
pluvial e outros serviços de utilidade publica, nas áreas da Vara do Trabalho de Pimenta 
Bueno/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer 



avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.
No  caso  em  que  o  CONTRATADO  venha  a,  como  resultado  das  suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correrá  por  conta  exclusiva  do  CONTRATADO  a  responsabilidade  por 
quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de 
patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção 
até sua definitiva aceitação.

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam 
o CONTRATADO do cumprimento  de outras  disposições  legais,  federais  e  estaduais 
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 
movidos,  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  em decorrência  de  culpa  nas  precauções 
exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

O  CONTRATADO cuidará  para  que  a  obra  a  ser  executada  acarrete  a 
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer 
bem,  público  ou  privado,  adjacente  ao  terreno  da  Vara  do  Trabalho  de  Pimenta  
Bueno/RO.

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 
danos e indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua 
inteira responsabilidade.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 
feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno em que 
ocorrerá a obra. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas,  
a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrerá a 
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias 
públicas  –  pavimentos,  pontes,  viadutos,  canalizações  ou  outras  instalações,  deverá 
comunicar  o  fato  a  FISCALIZAÇÃO,  informando-a  também  das  providências  que 
pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando 
o CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as providências necessárias junto 
a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas 
físicas envolvidas.

Cumpre  ao  CONTRATADO  providenciar  o  pessoal  habilitado  necessário 
para a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os  representantes  da  FISCALIZAÇÃO  da  obra  darão  suas  instruções 
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe  técnica  do  CONTRATADO  responsável  pelos  serviços  devera 
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem 
as diversas atividades necessárias a execução da obra.

A qualquer  tempo  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  a  substituição  de 
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Os  representantes  da  FISCALIZAÇÃO  e  toda  pessoa  autorizada  pela 
mesma terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 
realizados trabalhos,  estocados e/ou fabricados materiais  e  equipamentos relativos  a 
execução dos serviços contratados.

O  CONTRATADO  interromperá  total  ou  parcialmente  a  execução  dos 
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

Contrato e de acordo com o projeto;
3. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 



trabalhos na forma prevista no Contrato;
4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a 

juízo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
5. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário 

de Obra.

O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas 
condições do Edital.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e 
da própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados 
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As  instalações  deverão  apresentar  sempre  bom  aspecto,  não  sendo 
admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e 
que sejam desconfortáveis a vista e ao uso.

Os  níveis  de  segurança  e  higiene  a  serem  providenciados  pelo 
CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no minimo, os determinados 
pelo  Departamento  Nacional  de  Higiene  e  Segurança  do  Trabalho  do  Ministério  do 
Trabalho.

Se,  para  facilitar  seus  trabalhos,  o  CONTRATADO  necessitar  elaborar 
desenhos de execução adicionais,  além dos detalhamentos constantes dos desenhos 
apresentados  pela  FISCALIZAÇÃO,  deverá  fazê-lo  às  suas  expensas  exclusivas, 
submetendo-os a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os  desenhos  de  execução  adicionais,  se  necessários,  poderão  ser 
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, 
em três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços 
contidos  nestes  desenhos  não  poderão  ser  iniciados  sem  aprovação  formal  da 
FISCALIZAÇÃO.

Para  as  obras  e  serviços  objetos  destas  especificações,  caberá  ao 
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, 
usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe 
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso 
satisfatório  às  obras,  bem  como  obter  os  materiais  necessários  e  em  quantidades 
suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado.

A  FISCALIZAÇÃO  não  aceitará  a  transferência  de  qualquer 
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 
subempreiteiros, entre outros.

A  FISCALIZACAO  poderá  admitir  os  subempreiteiros  previamente 
autorizados pela Administração, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de 
transferência de responsabilidade.

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 
fora dos horários de trabalho definidos.

Quando  houver  necessidade  de  movimentar  ou  modificar  outros 
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execução de 
seus  serviços,  o  CONTRATADO  devera  solicitar  previamente  à  FISCALIZAÇÃO 
autorização para tais deslocamentos e modificações.

Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem 
produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, 
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à 
obra ou à vizinhança.

São inaceitáveis na obra:
a) decapagem ou limpeza química de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposição química.



Processos  industriais  ruidosos,  a  exclusivo  critério  da  FISCALIZAÇÃO, 
poderão  ser  empregados  na  obra  desde  que  o  local  onde  se  desenvolvam  sejam 
providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento 
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;
2. 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;
3. 70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;
4. 65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

O impedimento  de  realização  de processos de industrialização na  obra, 
apontado pela FISCALIZACAO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam 
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos 
de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as 
exigências da FISCALIZACAO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização 
de  equipamentos  de  proteção  individual,  coletiva  e  ambiental  e  outros  que  julgar 
necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

O  CONTRATADO  fornecerá  as  máquinas,  os  equipamentos,  as 
ferramentas, os materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, 
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão 
e a manutenção das obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a 
esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI.

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, 
taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários a execução dos serviços. Nenhum 
pagamento  adicional  será  efetuado  em  remuneração  aos  serviços  descritos  nesse 
documento.

Considera-se  sempre  que  o  CONTRATADO  dispõe  da  totalidade  dos 
conhecimentos  técnicos,  gerenciais  e  administrativos  e  dos  meios  de  produção 
necessários,  suficientes  e  adequados à execução dos serviços  para  a  realização do 
objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento 
do  Contrato  que  celebrar.  Não  caberá  qualquer  pleito  de  alteração  dos  valores 
contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis  com o 
conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composições de custos unitários elaboradas pelo TRT da 14ª Região são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do 
serviço de acordo com a especificação técnica.  Não poderá  haver  nenhum pleito  de 
alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pelo 
TRT da 14ª Região.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 
obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

E da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 
ocorrências diárias,  bem como especificar  detalhadamente os serviços em execução, 
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

A  abertura  do  diário  de  obras  deverá  ser  feita  juntamente  com  a 
Fiscalização, no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, 
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do 
objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 
de veículos,  entre  outros,  que não forem computados nos itens  próprios  da Planilha 



Orçamentária  serão  sempre  consideradas  como incluídas  no  custo  de  administração 
central do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas composições de preços de 
serviços.

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos 
serviços,  além  das  despesas  com  fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra 
essenciais  à  execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego,  aplicação ou 
utilização de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou não;
2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. Andaimes, exceto fachadeiros;
4. Escoramentos;
5. Outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens 

de custo próprio na Planilha Orçamentária.
Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as 

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.
Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender as 

seguintes  premissas:  Estabilidade  estrutural;  durabilidade  e  estanqueidade  igual  ou 
superior aos processos convencionais; execução de regularização de base em condições 
perfeitas para a aplicação de materiais  de acabamento;  utilização de materiais  de 1ª 
qualidade e mão de obra especializada; normas de segurança.

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, 
a  critério  exclusivo  do  TRT 14ª  Região,  que,  de  comum acordo  com os  autores  do 
projeto,  fixará as implicações e acertos decorrentes,  visando a continuidade da obra.  
Modificações no projeto ou colocação de materiais de fornecedores não especificados 
poderão ou não ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada deverá providenciar  a  Licença da Obra,  expedida 
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matrícula da Obra no Instituto Nacional  
de Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, caberá também a contratada providenciar a regularização 
do HABITE-SE, bem como a Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto  
Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este  memorial  constitui  a  referência  com relação  aos  serviços  a  serem 
executados na reforma da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO. Servirá de balizador 
quanto  à  especificação  dos  serviços  e  materiais  empregados  na  referida  edificação, 
servindo de peça referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificação deverão ser de primeira 
qualidade e serão submetidos à Fiscalização, que poderá impugnar seu emprego quando 
em  desacordo  com  especificações,  normas  técnicas  ou  inadequados  para  serem 
aplicados nas obras.

O padrão de qualidade deverá ser obtido por meio de controle e testes, os 
quais deverão ser submetidos à Fiscalização, que poderá sugerir, impugnar, em parte ou 
em todo seu emprego quando contrário ao uso, higiene, saúde e conforto.

Materiais  ou  produtos  serão  considerados  como  similares  quando 
possuírem as mesmas peculiaridades e características dos especificados neste caderno 
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Não  será  permitido  manter  no  recinto  das  obras  qualquer  material  em 
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalização.

Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s e métodos executivos 
deverão  seguir  as  recomendações,  práticas  usuais  e  as  peculiaridades  pertinentes, 
mesmo  que  não  estejam  explicitamente  citadas.  Os  acréscimos  e  supressões  dos 
serviços somente poderão ser realizados após a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orçamento, fornecidos pelo Contratante, serão utilizados 



como base para se verificar se os encargos à contratada diminuíram ou aumentaram com 
as modificações e alterações. É vedado aos licitantes na fase contratação, sem prévia 
comunicação, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de 
especificações.

Para  efeito  da  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos 
contratuais, fica estabelecido que:

 Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  o  praticado  pela  rotina, 
predominará o primeiro;

 Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  as  recomendações  dos 
fabricantes dos produtos, prevalecerão os segundos;

 Em  caso  de  divergência  entre  as  quantidades,  dimensões  e  qualidades,  a 
FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá o procedimento correto;

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das especificações, 
será consultada a FISCALIZAÇÃO.

Os projetos  executivos  fornecidos previamente  pelo  Contratante  deverão 
ser analisados pela licitante que, encontrando omissão, contradição,  especificação ou 
determinação  que  contrariem  as  normas  técnicas  ou  que  possam  causar  prejuízos 
técnicos ou econômicos, deverá comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do 
início  dos  serviços,  e  qualquer  divergência  encontrada  deverá  ser  comunicada,  por 
escrito, ao Contratante, que se pronunciará também por escrito, para que sejam tomadas 
as providências necessárias.

As considerações, informações, alterações, enfim, todo e qualquer tipo de 
comunicação ou decisão entre as partes envolvidas deverão ser relatadas por escrito no 
Diário de Obra. As comunicações deverão ser respondidas, impreterivelmente, no prazo 
de até 72h.

A  Contratada  deverá  nomear  um  responsável  técnico,  devidamente 
registrado no CREA ou CAU, pela execução da obra, que se obrigará a permanecer no 
canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a 
execução dos serviços, devendo, ainda, o intervalo de sua permanência ser anotada no 
diário  de  obras,  constando  horários  e  descrição  das  atividades,  orientações 
desenvolvidas no período. A Fiscalização poderá estender o tempo de permanência do 
responsável técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessário, sem 
que haja quaisquer ônus ao Contratante.

O Contratante fornecerá 02 (duas)  cópias de cada projeto registrado no 
CREA ou CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada 
para aprovação da execução nos órgãos competentes (CREA, CAU, Prefeitura Municipal, 
Concessionárias de Serviços Públicos).

A Contratada deverá entregar ao Contratante cópia do Alvará emitido pela 
Prefeitura Municipal no início da execução dos serviços. A Contratada deverá entregar ao 
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA

A  Contratada  deverá  fornecer  e  conservar,  pelo  período  em  que  for 
necessário, equipamentos e ferramentas suficientes e em condições de uso; contratar 
mão  de  obra  treinada  e  qualificada,  devendo  ainda  manter  em serviço  uma  equipe 
homogênea e suficiente de operários, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que 
assegurem uma marcha satisfatória de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalização, poderá exigir a inclusão de pessoal 



que  julgar  necessário  para  a  execução  direta,  bem  como  para  a  administração  do 
canteiro,  para  o  bom desempenho dos  serviços  e  fornecimento  de informações,  tais 
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa contratada deverão 
portar identificação individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalização poderá, com a devida motivação, solicitar da Contratada a 
substituição,  o  remanejamento  e  até  a  retirada  do  local  do  canteiro  de  obra  de 
funcionários  do  quadro  da  Contratada  quando  julgar  conveniente  para  o  bom 
desenvolvimento dos serviços.

A Contratada  deverá  dispor  de  todos  os  equipamentos  e  sistemas  de 
proteção individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,  
de modo a atender plenamente às necessidades da obra e a legislação em vigor.

À  exceção  dos  serviços  de  cabeamento  estruturado,  instalação  de  ar 
condicionados,  estrutura  metálica,  forro  PVC,  que por  sua natureza e  especialização 
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais serviços 
não poderão ser subempreitados. A subempreitada deverá ser previamente autorizada 
pela  Fiscalização,  devendo  ser  apresentados  acervo  técnico  do  subempreiteiro  para 
avaliação e aprovação. Após a aprovação deverá ser apresentado Contrato regulando 
essa situação.

A Fiscalização poderá solicitar  normas e especificações da ABNT e dos 
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construídos, devendo ser 
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

As relações mútuas entre o PROPRIETÁRIO e a EMPREITEIRA serão 
mantidas por intermédio da Fiscalização.

É  a  EMPREITEIRA  obrigada  a  facilitar  meticulosa  fiscalização  dos 
materiais,  execução  das  obras  e  serviços  contratados,  facultando  à  Fiscalização,  o 
acesso às partes das obras contratadas.

À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras 
e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que 
este tenha direito a qualquer indenização,  no caso de não ser atendida, dentro de 48 
(quarenta  e  oito)  horas,  a  contar  da  entrega  da  ordem  de  serviço  correspondente, 
qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na 
obra.

É a EMPREITEIRA obrigada a  retirar  da  obra,  imediatamente  após o 
recebimento  da  Ordem  de  Serviço  correspondente,  qualquer  empregado,  tarefeiro, 
operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa  contratada  assumirá  integral  responsabilidade  pela  boa 
execução  e  eficiência  dos  serviços  que  efetuar,  de  acordo  com  este  Caderno  de 
Especificações,  demais  documentos  técnicos  fornecidos,  bem  como,  pelos  danos 
decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



Caberá  à  Contratada a  responsabilidade pelas  instalações provisórias 
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de 
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos serviços.

A Contratada deverá dimensionar e construir as instalações provisórias 
relativamente  ao  suprimento  de  energia  elétrica  e  eventuais  extensões  que  julgar 
necessárias,  devendo  ainda  executar  instalações  provisórias  que  a  Fiscalização 
determinar.

A Contratada deverá fornecer e colocar placa de identificação da obra 
nas dimensões conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe  à  contratada  manter  sempre  os  seus  funcionários  próprios  ou 
terceirizados de posse dos equipamentos de proteção individual e quando necessários 
providenciar os equipamentos de proteção coletivos.

A limpeza do terreno deverá ser feita de forma a retirar com o mínimo 
desperdício de material os itens inservíveis do terreno. O material resultante da limpeza 
deverá ser  removido e alocado em destino próprio,  ambientalmente adequado,  e  em 
acordo com as normas legais do município.

Com o andamento da obra, caberá a contratada providenciar a remoção 
de entulho e materiais inservíveis do local da obra, devendo manter a condição mínima 
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolições e remoções terão destino indicado 
pela Fiscalização, ficando a Contratada responsável pela retirada e transporte do mesmo. 
A fiscalização poderá, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remoção de 
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As  limpezas  e  remoções  deverão  ser  executadas  de  forma  a  deixar 
completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao 
transporte e arrumação dos materiais de construção. Será procedida periódica remoção, 
às expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular 
no decorrer da obra.

A empresa contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração 
do TRT da 14ª Região, no local da obra, para representá-lo na execução do contrato.

05.02 – COBERTURA

O  telhamento  será  feito  com  telhas  de  fibrocimento,  sem  amianto, 
e=6mm.

As  inclinações  deverão  ser  seguidas  conforme  as  especificações  e 
plantas de cobertura.

As  fixações  das  telhas  na  estrutura  existente  deverão  obedecer  as 
especificações do fabricante.

A  estrutura  será  em  madeira  de  lei,  garapeira  ou  faveira,  seca  e 
desempenada, sendo sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais 
de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros 
defeitos.

As calhas, rufos, pingadeiras serão em chapa de aço galvanizada, n° 24, 
cortadas e dobradas.  Os rufos e pingadeiras,  serão executados conforme detalhe de 
desenho fornecido pela contrante.  Caberá ao construtor  verificar emendas e fixações 
quanto a estanqueidade da cobertura,  em especial  as saídas das calhas e tubos de  
queda  de  água  pluviais.  Todos  acessórios  necessários  a  total  estanqueidade  da 
cobertura deverão ser previstos pelo Construtor.

Toda madeira do telhado deverá receber proteção imunizadora à base de 



penta-cloro-fenol  5%  ou  à  base  jimocupim.  As  aplicações  deverão  obedecer 
especificação do fabricante.

FORRO PVC

Itens e suas características:

 Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Conector de perfil F-47; 

 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm; 

 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 
comprimento 13mm. 

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área de forro executada no ambiente.

Critérios de aferição:

Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e instalação dos 
acabamentos como cantoneiras ou tabicas,  para estes  elementos utilizar  composição 
auxiliar “INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO)”, presente no grupo de composições para forro; 

 Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição auxiliar: 
“MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE”, presente nos 
cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva; 

 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas; 

 Esta composição considera uma trama de estruturação bidirecional. 

Execução:

 Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 
laser, o local em que será instalado o forro; 

 Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata 
onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

 Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos  
eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem 



firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

 Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do  
ambiente onde serão aplicadas; 

 Encaixar  as  réguas  de  PVC  já  ajustadas  no  acabamento  previamente  instalado, 
deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 

 Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

 No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente,  
cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique 
com 1 cm a menos que o espaço disponível; 

 Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

 Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e 
na régua anterior.

Pendências:

 O insumo “Perfil metálico F-47” aferido em campo foi substituído pelo cadastrado no 
SINAPI,  INx 39427 -  Perfil  canaleta,  formato C, em aço zincado, para estrutura forro 
drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m, que apresenta características e 
preço semelhantes. 

 O insumo “Rebite de repuxo 4,8 mm x 22 mm” aferido em campo foi substituído pelo 
cadastrado no SINAPI, INx 40547 - Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 X 19", 
que apresenta características e preço semelhantes. 

 O insumo “Suporte Nivelador” aferido em campo foi substituído pelo cadastrado no 
SINAPI INx 39430 - Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, 
mola e rebite,  para perfil  tipo canaleta de estrutura em forros drywall,  que apresenta 
características e preço semelhantes. 

 Para uso destes insumos, considerar os seguintes coeficientes:

 INx 39427 -  PERFIL CANALETA,  FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA  FORRO  DRYWALL,  E  =  0,5  MM,  *46  X  18*  (L  X  H), 
COMPRIMENTO 3 M: 3,8499 (metros); 

 INx 40547 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 
19": 0,0132 (cento); 

 INx  39430  -  PENDURAL  OU  PRESILHA  REGULADORA,  EM  ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA 
DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL: 1,3265 (unidades).

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em 
particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os revestimentos deverão apresentar 
paramentos  perfeitamente  sarrafeados  e  aprumados,  em  todas  as  superfícies  de 
alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverão ser executados 
por  meio  de  colocação  de  taliscas  e  mestras  de  argamassas.  O  taliscamento  e  as 
mestras  deverão  ser  feitos  pelo  menos  24  horas  antes  da  execução  do  reboco.  A 



superfície a revestir deverá conter chapisco, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos de 
solo ou material orgânico.

As  superfícies  de  paredes  e  tetos  serão  limpas  a  vassoura  e 
abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco, e deverá resultar em uma 
superfície áspera para posterior aplicação de reboco.

O chapisco será obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem 
peneirar na proporção de 1:3, em volume, com adição de água potável.

A aplicação do chapisco poderá ser feita a colher de pedreiro e por meio 
de rolo de textura.

O emboço só será iniciado após completa pega das argamassas das 
alvenarias  e  chapiscos  e  depois  de  embutidas  todas  as  canalizações.  A argamassa 
lançada  deverá  ser  sarrafeada  com  régua  de  alumínio  até  se  obter  uma  superfície 
perfeita, previamente definida, isenta de depressões ou elevações mesmo após a cura, e,  
quando estas forem constatadas, a superfície deverá ser retificada. A espessura deverá 
estar entre 20mm e 15mm.

O  emboço  das  superfícies  internas  e  externas  será  executado  com 
argamassa no traço 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As  argamassas  que  revestirem  as  aberturas,  cantos,  deverão  ter 
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as  
quinas fiquem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vícios ou 
defeitos a critério da Fiscalização.

O revestimento cerâmico de parede será em pastilha cerâmica/porcelana 
5x5cm (placas de 30x30cm) – Eliane ou similar. Este revestimento será assentado nas 
paredes internas dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e áreas de 
serviço até a altura de 1,50m, com juntas a prumo. Deverá ser utilizada argamassa de 
assentamento  pré-fabricada  do  tipo  ACI  e  as  juntas  deverão  ser  as  indicadas  pelo  
fabricante do produto. O rejuntamento será na cor branca com argamassa apropriada 
para rejunte em cor.

A  Empreiteira  deverá  fornecer  5,00  (cinco)m2  de  cada  tipo  de 
revestimento cerâmico aplicado para futuros reparos.

IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL – 3 DEMÃOS

Itens e suas Características:

 Argamassa  polimérica  impermeabilizante  semi-flexível  ou  membrana  acrílica 
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar  a  área  da  superfície  que  receberá  a  aplicação  do  sistema  de 
impermeabilização; 

 Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente. 

Critérios de aferição:

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização; 



 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica; 

 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e 
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições correspondentes. 

Execução:

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 
ou desmoldantes; 

 Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e 
homogeneizar,  preferencialmente,  com misturador  de  baixa  rotação  (400  a  500  rpm) 
durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos; 

 Umedecer a superície com água antes da aplicação da primeira demão; 

 Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha; 

 Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira 
demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado 
à demão anterior; 

 Repetir o processo para a demão seguinte;

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,  
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 
5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA - ARGAMASSA

Itens e suas Características:

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço, preparo mecânico 
com betoneira 400 l;

 Aditivo  impermeabilizante  de  pega  normal  para  argamassas  e  concretos  sem 
armação.

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área de parede que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.

Critérios de aferição:

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização; 

 O traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada 
em volume de areia úmida; 

 O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, não tendo seu 
esforço contabilizado nessa composição. 

Execução:

 Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada 



de argamassa; 

 Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher 
de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência; 

 Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

Na execução dos pisos deverão ser observadas as seguintes prescrições 
gerais:

Nivelamento  e  compactação  prévios  da  superfície  do  solo.  Quando 
indicado  em  projeto,  deverão  ser  deixados  caimentos  em  direção  a  pontos  de 
escoamento de águas. Quando em aterros, o nivelamento deverá ser feito em camadas 
com espessuras máximas de 20cm, devidamente umedecidas e apiloadas.

Piso revestido em porcelanato polido 60cm x 6cm, PEI-V,  de primeira 
qualidade,  da  Portobello,  Eliane  ou  similar,  na  cor  Creme  e  serão  assentados 
diagonalmente em relação as paredes, com juntas de, no máximo, 1,5mm de espessura.

Nas calçadas de proteção, o acabamento será em cimentado camurçado, 
pintados com tinta novacor piso, ou similar.

A Empreiteira  deverá  fornecer  5,00  (cinco)m2  de  cada  tipo  de  piso 
aplicado para futuros reparos.

Todas as paredes possuirão rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura, 
na mesma cor e material do piso do compartimento.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM

Itens e suas características:

 Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 
AC III, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

 Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção 
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 

Critérios de aferição:

 Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas. 

 Foram consideradas as perdas por  resíduos no consumo das placas cerâmicas e 
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento. 



 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 

Execução:

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o 
tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos. 

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 

 Assentar  cada  peça cerâmica,  comprimindo manualmente  ou  aplicando  pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica  deverá  ser  observada  podendo  ser  obtida  empregando-se  espaçadores 
previamente gabaritados. 

 Após  no  mínimo  72  horas  da  aplicação  das  placas,  aplicar  a  argamassa  para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

Itens e suas características:

• Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm;

• Argamassa colante industrializada para assentamento  de placas cerâmicas,  do 
tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar  a  área  de  revestimento  cerâmico  efetivamente  executada.  A área  de 
projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferição:

• Para  os  cálculos  foi  utilizada  uma  área  de  sala  representativa  das  obras 
analisadas.



• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 
perdas  por  resíduos  e  incorporadas  no  consumo  das  argamassas  de 
assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta 
o  revestimento  cerâmico,  foi  contemplado  nos  índices  de  produtividade 
apresentados. 

Execução:

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca  e  curada,  com  o  lado  liso  da  desempenadeira  formando  uma  camada 
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal  que facilite a colocação das placas 
cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar  o  lado  denteado  da  desempenadeira  sobre  a  camada  de  argamassa 
formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo 
de  cerâmica  deverá  ser  observada  podendo  ser  obtida  empregando-se 
espaçadores previamente gabaritados.

• Após no mínimo 72 horas  da aplicação das placas,  aplicar  a  argamassa para 
rejuntamento  com  auxílio  de  uma  desempenadeira  de  EVA ou  borracha  em 
movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015

Itens e suas Características:

 Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento 
intertravado,  tais  como:  lançamento,  espalhamento,  e  nivelamento  da  camada  de 
assentamento;  assentamento,  arremate,  rejuntamento  e  compactação  dos  blocos  de 
concreto para pavimentação. 

 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do 
pavimento intertravado. 

 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação. 

 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os 
ajustes e os arremates de canto. 

 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações 
da norma quanto à granulometria do material. 

 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma 
quanto à granulometria do material. 

 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na 
composição,  utilizado  na  camada  de  assentamento  e  constitui  o  leito  transitável  do 



pavimento. 

Equipamentos:

 Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 

Critérios para quantificação dos serviços:

 Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco sextavado de 25 x 25 x 8 cm e 
camada de assentamento de 5 cm.

Critérios de Aferição:

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e 
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo para 
os locais de assentamento da seguinte forma: 

 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros 

 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da 
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição 
específica de cada serviço. 

 O  esforço  necessário  para  umidificar  a  areia,  a  fim  de  atender  as  exigências 
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição. 

 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma: 

 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: 

- Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação 
dos blocos; 

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos 
blocos de concreto para pavimentação; 

 CHI:  considera  os  demais  tempos  da  jornada  de  trabalho  em  que  o 
equipamento não está em uso. 

Execução:

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 
(atividades não contempladas nesta  composição),  inicia-se a  execução do pavimento 



intertravado com a camada de assentamento,  que é  feita  pelas  seguintes  atividades 
sequencialmente:

 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

 Execução  das  mestras  paralelamente  a  contenção  principal  nivelando-as  na 
espessura da camada conforme especificação de projeto; 

 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada  a  camada  de  assentamento  na  sequência  dá-se  início  a  camada  de 
revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;

 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

 Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

 Compactação  final  que  proporciona  o  acomodamento  das  peças  na  camada  de 
assentamento. 

Informações Complementares:

 Para  a  camada  de  assentamento  e  para  o  rejunte  dos  blocos  de  concreto  para 
pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

CALÇADA – CONVENCIONAL – CONCRETO FEITO EM OBRA – NÃO ARMADO

Itens e suas características:

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio 
tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem 
dos passeios 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias 
para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em 
obra e sem uso de armaduras. 

• Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura. 

•  Não  há  diferença  significativa  desta  composição  com  as  composições  de  piso  de 
concreto, para as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se 
utilizar essa referência para ambos os casos. 

Critérios de Aferição: 



• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os 
carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para 
execução do passeio. 

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de 
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço. 

•  As  produtividades  desta  composição  não  contemplam nos  índices  o  transporte  do 
concreto;  porém, por  utilizar  concreto feito  em obra,  considera-se uma velocidade de 
concretagem que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica. 

•  A  fabricação  das  fôrmas  está  contemplada  nos  índices  de  produtividade  dos 
carpinteiros. • Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes. 

• Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do 
passeio, que a largura média do passeio é de 2m e a execução de juntas ocorre a cada  
2m.

Execução:

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas 
que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

•  Finalizada  a  etapa  anterior  é  feito  o  lançamento,  espalhamento,  sarrafeamento  e 
desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. • 
Por último, são feitas as juntas de dilatação.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As  superfícies  internas  e  externas  a  serem  emassadas  e  pintadas 
deverão estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas deverá ser aplicada 
2 demãos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demãos deverá ser aplicado 
lixamento gradual das superfícies. O mesmo procedimento deverá ser adotado com a 
aplicação de massa acrílica, externamente.

Após estarem as superfícies corrigidas e lixadas,  deverá  ser  aplicado 
líquido  selador  de  primeira  linha.  Após  24 horas  de secagem deverá  ser  aplicada  a 
primeira  demão  de  látex  PVA/ACRÍLICO,  semibrilho,  ref.  Suvinil  ou  similar.  E,  após 
inspeção visual localizando as possíveis imperfeições, deverá ser feito um lixamento com 
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demão do látex PVA/ACRÍLICO. Esta 
última  demão  deverá  ser  coordenada  com  os  serviços  de  acabamento  a  serem 
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalização, visando a entrega da obra 
com perfeita correção da pintura interna e externa. A cor predominante internamente será 
palha e externamente será branco e azul, conforme definido pela fiscalização. A sala de 
audiências deverá ser pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarnições terão pintura com esmalte sintético, cor 
marfim, com lixamento gradual entre as demãos.

Todas as peças em madeira receberão recobrimento com selador com no 
mínimo 02 (duas) demão, antes da aplicação do esmalte sintético.

Nas esquadrias de ferro deverão ser  executadas limpeza e  lixamento 
preliminares com escova de aço ou palha de aço, assim como uma demão de zarcão ou 
de outro produto anticorrosivo, para o caso de superfície metálica.

Correção  das  imperfeições  das  superfícies  metálicas  com  massa 



adequada e eliminação do excesso existente com lixa.
Duas  demão  de  esmalte,  devendo  apresentar  elevada  resistência  a 

impactos e às intempéries.
Os  painéis  em alvenaria  receberão  pintura  com tinta  acrílica,  na  cor 

palha, internamente, o teto será na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverão 
ter correção com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos 
sanitário da frente e lateral,  deverão receber pintura com tinta acrílica semibrilho, cor 
branco gelo e azul, código P-074, Suvinil;

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida à base 
de PVA, internamente e externamente, massa acrílica.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e 
estas deverão ter correção com argamassa. Serão adotadas precauções especiais no 
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superfícies não destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade, das linhas de 
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverão ser usadas nas 
cores originais de fábrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiência deverão ser pintadas com tinta acrílica 
semibrilho cor verde claro (menta).

05.06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

As  esquadrias,  assim  como  todas  as  peças  complementares, 
fechaduras,  dobradiças,  alavancas  e  puxadores,  serão  fabricadas  e  assentadas  de 
acordo com a boa técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As  portas  internas  serão  em  madeira  lisa,  de  1ª  qualidade,  nas 
dimensões apresentadas no projeto arquitetônico.  As  dobradiças  das 
portas de madeira serão do tipo cromada 3” x 2 ½”, de 1ª qualidade.  As fechaduras 
internas e externas serão da marca Stam, modelo Classic 3100 Espelho, acabamento 
cromado.  Os  batentes  terão  espessura  mínima  de  3,0  cm  assentes  com  espuma 
poliuretânica  em alvenaria  ou  argamassa  de  cimento:areia,  traço  3:1.  A largura  dos 
batentes deverá ser compatível  com a espessura da parede acabada.  As guarnições 
(alisares) deverão ser de madeira compatível com a madeira do portal e largura de 10,0  
cm.

Todas as esquadrias deverão ser colocadas por profissionais habilitados, 
com utilização de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um serviço de acordo 
com a boa técnica e normas do fabricante.

As  cavidades  para  colocação  de  ferramentas  serão aberta  nos  locais 
adequados e nos tamanhos ajustados.

As fechadura das portas deverão ser de embutir  completa,  padrão de 
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

As louças a serem utilizadas terão como ref. a linha DECA ravena ou 
Celite Azaléa ou material  de características,  qualidade e desempenho compatíveis.  A 
bacia  sanitária  será  com  caixa  acoplada  com  duplo  acionamento  (3  e  6  litros), 
acionamento sobre as caixas, cubas de louça para a bancada do lavabo, todas na cor 
branca.

Bacias  sanitárias  adaptadas  para  deficientes,  com  assento,  anel  de 
vedação, engate flexível cromado e parafusos, abertura frontal, completa, serão da Celite 



Handicapped Stylus Excellence ou similar, adaptadas para Portadores de necessidades 
especiais.

Deverá ser instalado uma papeleira por bacia e por lavatório e para cada 
cuba um saboneteira (Ref. Dispenser em ABS). Os metais, tais como registro e torneiras 
deverão  ser  fixados  conforme  indicação  dos  fabricantes,  e  tem  como  referencia  as 
seguintes especificações:

 Registro  bruto  do  barrilete  –  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante;

 Registros com acabamento cromado -  Docol  ou outro produto de desempenho 
comprovadamente semelhante);

 Torneira  de  pia  de  cozinha  -  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante);

 Torneira  de  pia  de  banheiro  -  Docol  automática,  bica  alta,  acionamento  hidro-
mecânico, ou outro produto de desempenho comprovadamente semelhante.

05.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Toda a edificação será dotada de pontos de água e esgoto que deverão 
ser executados conforme projeto, incluindo, além das instalações prediais internas, as 
redes externas, caixas de inspeções e rede de abastecimento de água. Os materiais a 
serem aplicados deverão seguir rigorosamente as determinações quanto às dimensões, 
marcas e modelos, e as especificações de projeto.

Será  utilizado  nas  instalações  de  água  fria  PVC soldável  nas  bitolas 
indicadas em projeto específico – marca referencial TIGRE ou FORTILIT AMANCO, não 
devendo  ser  utilizado,  em  qualquer  hipótese,  material  derivado  de  reciclagem.  Os 
projetos  contemplam  os  posicionamentos  dos  pontos  de  água  definindo  sua  altura 
através de dois tipo de representação – detalhes isométricos e cortes esquemáticos,  
devendo  o  posicionamento  ser  compatível  com o projeto.  Qualquer  interferência  que 
possa vir a acontecer deveram ser sanados com a fiscalização.

No caso da entrada de água deverá o Construtor utilizar a ligação de 
obra até o momento de sua finalização, sendo solicitado a concessionária o consumo 
final e instalado novo cavalete – conforme projeto – para uso da vara do trabalho. Os 
reservatórios  superiores  serão  constituídos  por  caixas  de  polietileno  com  tampa, 
capacidade nominal  de  1.000 e  2.000 litros  que será  interligado por  ramal  conforme 
projeto específico. Estas caixas terão extravasor e limpeza independentes e um único 
tubo de queda,  que deverá ser  ligado a caixa de passagem de águas pluviais  mais  
próxima. Toda a tubulação que estiver definida em passagem pela alvenaria deverá ser 
firmemente chumbada com argamassa de areia:cimento 3:1, inclusive bases de registros.

As instalações sanitárias definidas em projeto serão executadas em PVC 
branco, junta flexível, ref. Tigre ou Fortlit Amanco ou similar, e em conformidade com o 
projeto fornecido. Os ralos secos e sifonados serão em PVC da marca referencial TIGRE 
ou FORTILIT AMANCO, com grelhas cromadas.

As caixas de inspeção, caixas sifonadas e de gordura serão em alvenaria 
ou em concreto, com tampa também em concreto. Terão canaletas no fundo para facilitar 
o escoamento. Deverá ser observado o detalhe destas caixas junto ao projeto fornecido.



O sistema de ventilação será em tubos de PVC de 50 mm, soldáveis, 
ventilados na cobertura e possuindo nas extremidades terminal de ventilação a prova da  
entrada de insetos.

Na execução do sistema de descargas não será permitida a utilização de 
emendas, mudança de direção, com aquecimento dos tubos.

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas 
da ABNT e de acordo com projeto específico.

As  especificações  dos  materiais  deverão  ser  seguidas  rigidamente 
cabendo única e exclusivamente à Fiscalização, quando necessário definir, aceitando ou 
não, o caráter de similaridade de tipos, marcas e fabricantes não expressamente citados 
nesta especificação e projeto. Quando disponíveis no mercado nacional, só serão aceitos 
produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As  especificações  dos  serviços  deverão  ser  seguidas  rigidamente, 
devendo ser  completadas,  em caso de eventual  omissão,  pelo prescrito  nas Normas 
Brasileiras pertinentes.

Qualquer  alteração  que  se  fizer  necessária  deverá  ser  submetida  à 
apreciação da fiscalização para a sua devida aprovação ou não.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO

As tubulações  serão  em PVC rígido,  soldável,  TIGRE ou similar,  nos 
diâmetros definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS

Na entrada d’água, no barrilete de distribuição e na limpeza, usar-se-ão 
registros de gaveta de bronze.

Os registros localizados no interior das dependências serão com canopla 
de  marca  Deca,  Fabrimar,  Celite  ou  similar.  O  acabamento  será  cromado,  conforme 
descrição da planilha orçamentária.

As torneiras terão acabamento similar aos registros .

VASO SANITÁRIO

Os vasos sanitários serão com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e 
6 litros), acionada por botões superiores, de marca DECA, linha Ravena, Celite Azaléa ou 
similar.

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A instalação de água será executada rigorosamente de acordo com os 
detalhes do projeto de instalações hidráulicas e com as especificações que se seguem.

As  colunas  de  canalizações  correrão  embutidas  nas  alvenarias  bem 
como as derivações que em alguns lugares serão embutidas no piso, devendo-se porém 
evitar a sua inclusão no concreto.

As canalizações serão assentadas antes do revestimento das alvenarias 
de tijolos.

As  canalizações  de  distribuição  de  água  nunca  serão  inteiramente 
horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.



Para  facilidade  de  desmontagem  das  canalizações  serão  colocadas 
uniões ou nas sucções de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas canalizações de sucção ou recalque, só será permitido o uso de 
curvas nas conexões a 90°, não sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Proteger  as  tubulações  não  embutidas  contra  choque  mecânico  e 
incidência de raios solares.

Quando enterradas,  as tubulações devem ser  devidamente  protegidas 
contra o acesso de água poluída.

Toda  a  instalação  de  água  será  convenientemente  verificada  pela 
Fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MATERIAIS

Na execução de instalação dos esgotos serão empregados os materiais 
a seguir especificados, os quais deverão também satisfazer ao disposto nas Normas da 
ABNT.

Os materiais a empregar estão indicados no projeto ou especificados na 
Norma, prevalecendo as disposições do projeto sempre que houver antagonismo entre 
este e aquela.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Devido a ausência de rede coletora de esgoto no local,  o sistema de 
captação dos esgotos primários e secundários será o de despejo único, com lançamento 
em Fossa Séptica, cujo efluente será lançado no sumidouro, conforme esquema indicado 
no Projeto.

CANALIZAÇÕES

Os tubos e conexões a empregar serão em PVC rígido, linha sanitária, 
sendo de ponta e bolsa com virola para o esgoto primário, e ponta e bolsa soldável para 
o esgoto secundário.

As colunas de ventilação serão em PVC rígido, com diâmetros indicados 
no projeto, e serão postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As tubulações deverão apresentar as declividades mínimas constantes 
do projeto.

SIFÕES

Serão  em PVC cromado ou  metal  cromado de  marca  CIPLA,  DECA, 
ESTEVES, ou similar.

CAIXAS SIFONADAS

De PVC, marca TIGRE ou similar, com saída especificada em projeto, 
com grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INPEÇÃO

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria com tampo de 



concreto armado de acordo com o projeto.

As alturas serão variáveis com a declividade da tubulação.

A  fim  de  assegurar  o  escoamento  rápido  e  evitar  a  formação  de 
depósitos,  o fundo das caixas deverá receber acabamento com cimento queimado, e 
declividade mínima de 2% na direção da saída.

CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com tampo de concreto armado de acordo com o projeto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As derivações de esgoto (ramais de descarga ou de esgoto) correrão 
embutidas no piso, obedecendo as declividades mínimas.

Todas as colunas de esgoto correrão embutidas na alvenaria.

As  cavas  abertas  no  solo  para  assentamento  das  canalizações  só 
poderão ser fechadas após a verificação, pela Fiscalização, das condições das juntas e 
os níveis de declividade dos tubos.

Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas 
para montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulações deverão ser montadas de modo a:

- Permitir rápido escoamento dos despejos e facilitar as desobstruções;

-  Não  permitir  vazamento  ou  formação  de  depósitos  no  interior  das 
canalizações e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canalizações para o interior do prédio.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Durante  a  construção,  até  o  momento  da  montagem  dos  aparelhos 
sanitários,  todas  as  extremidades  das  canalizações  serão  vedadas  com  bujões  ou 
“plugs”, convenientemente apertados, não sendo tolerado o emprego de buchas de papel 
ou madeira, para tal fim.

Todos  os  aparelhos  devem  ser  instalados  de  modo  a  permitir  fácil 
limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação d’água potável.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A instalação de águas pluviais compreenderá os serviços e dispositivos a 
serem empregados  para  a  captação  e  escoamento  rápido  e  seguro  das  águas  das 
chuvas.

Será  executada,  de  acordo  com o  projeto  apresentado  pela  empresa 
contratada, e serão tomadas todas as precauções para evitar infiltrações em paredes e 
teto como obstruções de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

05.09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/TELEFÔNICA

Os eletrodutos  deverão  ser  cortados  perpendicularmente  ao  seu  eixo 
longitudinal, conforme disposição da NBR 5410. Não serão permitidos, em uma única 
curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas 
caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da  
NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em 
caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do 



possível, deverão ser reunidas em um conjunto.

Todas  as  instalações  deverão  ser  executadas  com  esmero  e  bom 
acabamento,  com  todos  os  condutores,  eletrodutos,  quadros  de  distribuição  etc., 
cuidadosamente  instalados em posição e  firmemente  ligados à  estrutura  de  suporte, 
formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

A  Contratada  terá  integral  responsabilidade  no  levantamento  dos 
materiais necessários aos serviços em escopo, conforme indicados nos desenhos, bem 
como os necessários e suficientes à execução.

Necessários à complementação de tubulações, tais como: braçadeiras, 
chumbadores,  parafusos,  luvas, curvas,  porcas e arruelas,  arames galvanizados para 
fiação, material de vedação de roscas, graxa, talco, etc.

Necessários  à  complementação  de  fiação,  tais  como:  conectores, 
terminais, fitas isolantes, fitas de auto fusão, massas isolantes e de vedação, soldas, 
materiais para emendas e derivações, etc.

As luminárias serão do tipo de sobrepor para lâmpadas tubulares led T5 
de  18W,  6500K,  bivolt.  Há  ainda  pontos  de  iluminação  onde  deverão  ser  instaladas 
luminárias e lâmpadas LED compactas, conforme projeto e especificações da planilha 
orçamentária.

Todos os interruptores devem ser de 127 volts, instalados a 1,10m do 
piso acabado e na amperagem indicada em projeto.

As  tomadas  nas  paredes  devem ser  do  tipo  2P+T,  universais  10A e 
15A/127V, instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.

Os circuitos de ar condicionado, tipo  split sistem, serão executados em 
220Volts. Os disjuntores termomagnéticos especificados em projeto serão do tipo DIN 
padrão europeu curva C.

As  máquinas  evaporadoras  serão  instaladas,  conforme  projeto  e  as 
condensadoras  serão  indicados  pela  fiscalização,  antes  do  início  da  execução  dos 
serviços.

A instalação das máquinas de ar condicionado, tipo  split sistem, deverá 
ser feita por empresa que tenha assistência técnica autorizada pelo fabricante desses 
equipamentos, em virtude da garantia dos mesmos. Os equipamentos serão fornecidos 
pelo TRT/RO.

Quando  não  especificados,  os  eletrodutos  serão  de  PVC rígido,  com 
bitola  mínima  de  3/4”  (25mm),  de  juntas  roscáveis  e  suas  conexões  deverão  ser 
apropriadas, não se admitindo uniões ou curvas por calor.

Nas  emendas  de  eletrodutos  com  quaisquer  outros  elementos,  serão 
utilizadas peças adequadas, e nas junções dos eletrodutos com os quadros deverão ser 
utilizadas buchas e arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro 
devem ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As  curvas  e  luvas  deverão  ser  do  mesmo  material  do  eletroduto 
correspondente.

Poderão ser utilizados eletrodutos flexíveis desde que suas instalações 
obedeçam às disposições da norma brasileira aplicável (NBR 5410).

As  caixas  embutidas  em  alvenaria  deverão  ser  em  PVC  de  boa 



qualidade, ref. Tigre os similar.

As  caixas  de  passagem  deverão  ser  instaladas  onde  indicadas  nos 
desenhos e nos locais necessários a correta passagem da fiação.

Nas instalações embutidas, as caixas terão os seguintes tamanhos:

a) octogonais 3x3”: com fundo móvel para os pontos de luz no teto;

b) retangulares 4x2”: para telefone e tomadas ou interruptores;

c) retangulares 4x4”: onde indicado no projeto.

Os  conduítes  vazios  (secos)  deverão  ser  cuidadosamente  vedados, 
quando da construção e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrução e 
estarem isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura 
passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverão situar-se, no mínimo, a 50 cm 
da superfície.

Os condutores dos circuitos parciais deverão ser de cobre eletrolítico ou 
flexível de têmpera mole. Devem possuir isolamento termoplástico não propagador de 
chamas, para 750 volts, obedecendo as seguintes especificações de cores:

a) Neutro : Azul-claro;

b) Fases : Vermelho, preto;

c) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os  fios  serão de condutor  de  cobre  eletrolítico  rígido  ou  flexível  com 
isolamento em PVC/70º - 750 volts, com características de não propagação de chamas e 
de auto-extinção de fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO, 
atendendo à norma NBR-6148, até a bitola de 6mm².

Os cabos serão de condutores eletrolíticos flexíveis, com isolamento em 
PVC/70º - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm².

As emendas deverão ser executadas através de conectores apropriados 
e isolados com fita de alta fusão e fita isolante comum.

As interligações de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos, 
etc, serão através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexões e ligações deverão ser feitas nos melhores critérios para 
assegurar durabilidade, perfeito isolamento e ótima condutividade elétrica.

Não  serão  aceitas  emendas  nos  circuitos  alimentadores  principais  e 
secundários. A interligação dos quadros deverá ser feita, sempre, em cabos com um só 
lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecânicos, não 
deverão  ser  submetidos  à  tração  maior  que  a  permitida  pelo  fabricante  do  cabo, 
responsabilizando-se a Contratada pelos eventuais danos às características físicas e/ou 
elétricas do condutor.

Os quadros de distribuição serão em chapas e perfis de aço, bitola 14 
USG (1,9mm), tratados com pintura anti-ferrugem e deverão ser providos de portinhola e 
fechadura. Deverão possuir:

 Sobretampa vazada para passagem das alavancas dos disjuntores e instalação 
das chaves seletoras;



 Placa de montagem ajustável com barramentos de cobre eletrolítico, instalados 
sobre isoladores de epóxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e terra;

 Instalação de trilhos  ou garras de fixação dos disjuntores,  geral  e  de  circuitos 
terminais.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados nos quadros de distribuição 
devem ser:

 Disjuntores tipo DIN curva C;

 para alimentadores (geral) – disjuntor CA tripolar.

Os  circuitos  deverão  ser  identificados  nos  quadros  e  no  ponto  de 
atendimento através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas 
de projeto.

Para  o  perfeito  equilíbrio  de  fases  deverão  ser  adotadas  as  ligações 
fornecidas pelo diagrama trifilar que indica a ligação fase a fase dos circuitos de projeto.

Será executada uma malha de aterramento do quadro de distribuição, 
conforme delineado no projeto de instalações elétricas.

CAIXAS

Será obrigatório o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saída dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivações) dos condutores;

- Nos pontos onde forem instalados interruptores, tomadas de corrente ou 
aparelhos análogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

-  Para  cada  trecho  contínuo  retilíneo  de  15,00m  de  eletroduto,  para 
facilitar a passagem ou substituição dos condutores.

As caixas serão:

- Em alvenaria nas derivações subterrâneas externas, nas dimensões de 
0,50 x 0,50m;

-  Tetrangulares  estampadas  em  ferro  esmaltado  “4  x  2”  ou  “4  x  4” 
conforme a necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;

- Retangulares, estampadas em ferro esmaltado, “4 x 2”, para os pontos 
telefônicos;

-  Octogonais  de  3  x  3”,  fundo  móvel,  nos  forros,  nos  centros  de 
luminárias.

As caixas serão instaladas com relação ao piso acabado nas seguintes 
alturas:

- Interruptores - 1,20m;

- Tomadas baixas – 0,30m;

- Tomadas médias – 1,20m;

- Tomadas altas – 2,20m (chuveiros)

Deverão receber proteção para evitar entupimentos.



As  caixas  instaladas  em  lajes  ou  forros,  não  poderão  ter  as  suas 
linguetas utilizadas como suportes para instalação de luminárias.

As fixações dos eletrodutos rosqueáveis às caixas, deverão ser feitas por 
meio  de  arruelas  e  buchas  convencionais  de  alumínio  ou  latão.  São  montadas, 
respectivamente,  na  parte  exterior  e  interior  da  parede  das  caixas.  Além  de  fixar  o 
eletroduto,  a  bucha protege o encapamento  dos condutores,  contra danos durante  a 
enfiação.

Todas as caixas deverão ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverão 
facear o revestimento.

Só poderão ser removidos os discos, nos pontos destinados à conexão 
com dutos.

As  caixas  em  alvenaria,  a  serem  instaladas  externamente,  deverão 
possuir tampa concreto armado com alça em vergalhão 1/4”, que facilite a sua remoção.

O  fundo  deverá  ser  isento  de  cascalho,  massa,  ou  qualquer  outra 
impureza, de modo que permita a fácil infiltração da água. Deverá receber uma camada 
de 20cm de areia lavada.

ELETRODUTOS
Os diâmetros dos eletrodutos encontram-se indicados na própria prancha 

do projeto, sendo que, os não cotados, deverão ser de 3/4”.

Os  eletrodutos  a  serem  instalados  embutidos  no  teto,  parede  ou 
subterrâneo, deverão ser de PVC rígido preto, tipo roscável, da TIGRE ou similar.

Os eletrodutos,  quando cortados, deverão ser previamente fixados em 
morsa, e serrados sempre transversalmente de modo que a face cortada e o eixo do 
eletroduto, forme ângulo exato de 90º. Após o corte, deverão ser retiradas as rebarbas 
internas que por ventura formem em seu interior.

Para  abertura  de  roscas,  os  eletrodutos  deverão  ser  pré-fixados  em 
morsa, e deverá se utilizar somente tarraxas próprias para essa finalidade.

Os cossinetes  usados para  os  tubos de aço poderão produzir  roscas 
imperfeitas e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rígido.

Quando da utilização de emendas retas nos eletrodutos, estes deverão 
prover-se de roscas, sem quaisquer rebarbas, a fim de receberem luvas roscáveis de 
material  idêntico  ao  do  eletroduto  instalado,  de  modo  a  garantir  a  continuidade  ao 
sistema.

Nos eletrodutos de bitola inferior a 1”, as curvas deverão ser feitas de 
modo a evitar a redução de secção interna dos mesmos.

Nos  eletrodutos  de  bitola  igual  ou  superior  a  1”,  só  serão  permitidas 
curvas pré-fabricadas, de raio longo.

As  extremidades  dos  eletrodutos  deverão  ser  protegidas  para  evitar 
entupimentos.

CONDUTORES

As bitolas dos condutores encontram-se indicadas na própria prancha do 
projeto.

Todos  os  condutores  deverão  ser  do  tipo  PIRASTIC  ANTIFLAN,  com 
isolação para 750 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.



Não serão aceitos condutores que não tragam a etiqueta indicando o 
fabricante e a bitola correspondente.

Os  condutores  deverão  ser  instalados  de  forma  que  os  isentem  de 
esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência a tração ou com o isolamento 
e/ou revestimento do mesmo.

O condutor neutro, deverá ser devidamente conectado ao sistema terra, e 
não  conter  chave  fusível,  ou  outro  dispositivo  qualquer  capaz  de  causar  a  sua 
interrupção.

O condutor  a  ser  interrompido pelo  interruptor,  deverá  ser  somente  o 
fase.

ENFIAÇÃO DOS CONDUTORES

A enfiação dos condutores só poderá ser executada depois de estar a 
rede de eletrodutos completamente terminada e concluídos os serviços de construção, 
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilização de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocação de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedação que 
impeçam a penetração de chuva.

Os  condutores  só  deverão  ser  enfiados  após  conveniente  limpeza  e 
secagem  da  canalização,  por  meio  de  uma  bucha  embebida  em  verniz  isolante  ou 
parafina, passada através da mesma.

Para facilitar a enfiação, poderão ser utilizados lubrificantes, tais como: 
talco, pedra sabão, ou equivalentes que não prejudiquem o isolamento dos condutores.

Poderá  ser  usado  arame  como  guia,  para  facilitar  a  enfiação  dos 
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada 
a respectiva tubulação.

As emendas dos condutores só poderão ser feitas dentro das caixas, não 
sendo permitido enfiar condutores emendados.

LIGAÇÕES AOS TERMINAIS

As  conexões  de  condutores  à  chave  seccionadora,  barramentos  de 
distribuição e outros dispositivos elétricos só poderão ser feitas através de conectores 
apropriados a cada caso, conforme já descrito.

As ligações dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos 
deverão ser feitas de forma a assegurar resistência mecânica adequada, assim como 
contato elétrico perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUIÇAO

Os quadros de distribuição a serem instalados deverão ser de modelo de 
embutir,  com barramento trifásico e barra de neutro, com porta provida de fechadura, 
disjuntor geral termomagnético.

PROTEÇAO DOS CIRCUITOS

A proteção individual dos circuitos de distribuição será feita através de 
disjuntores instalados no quadro de distribuição, padrão DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estão indicadas no quadro de cargas e 
nos diagramas.



ATERRAMENTO

O  aterramento  deverá  ser  executado  com  hastes  de  aterramento 
COPPERWELD  de  ¾”  x  3,00m,  protegida  por  caixa  em  alvenaria  com  dimensões 
internas de 300x300x300mm, tampa em concreto armado de alça em vergalhão 1/4”, e 
fundo desprovido de impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS

LUMINÁRIAS

As luminárias deverão ser:

Luminária sobrepor para lâmpadas T5 LED 2x18W, espelhada.

Luminária tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo,.

Luminária retangular branca tipo arandela para uso em parede externa, 
com uma lâmpada LED compacta.

TOMADAS

As tomadas serão:

- Tomada 3 pólos, 2P+T, 20A - 250V, PIAL ou similar;

- Tomada lógica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES

Os interruptores serão:

- Interruptores simples 10A - 127V, código 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V, código 
2100 da PIAL ou similar;

–Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, código 
3100 da PIAL ou similar.

CONSIDERAÇOES GERAIS

Toda alteração em projeto que se fizer necessária quando da execução 
da obra, o autor do projeto deverá ser previamente consultado.

Ficará  a  cargo  do  autor  do  projeto,  juntamente  com  a  fiscalização, 
esclarecer dúvidas quanto a elaboração ou execução do projeto.

05.10 - SERVIÇOS DIVERSOS

O  local  de  trabalho  deverá  ser  mantido  permanentemente  limpo, 
devendo ser atendida de prontidão as solicitações da fiscalização neste sentido.

Os serviços de limpeza final e geral deverão satisfazer aos seguintes 
requisitos:

Será  removido  todo  o  entulho  do  terreno,  sendo  cuidadosamente 
limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, 
revestimentos,  cimentados,  ladrilhos,  pedras,  vidros,  aparelhos  sanitários  etc.,  serão 
limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 
partes da obra por estes serviços de limpeza. A lavagem de granitos será procedida com 
sabão  neutro,  perfeitamente  isento  de  álcalis  cáusticos.  As  pavimentações  ou 
revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo.  
Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida nas superfícies das paredes, das cerâmicas e de outros materiais. Todas as 



manchas  e  salpicos  de  tinta  serão  cuidadosamente  removidos,  dando-se  especial  
atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, 
das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 
esgotos, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados 
será lavrado em até 90 dias após o Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas 
todas  as  reclamações  da  FISCALIZAÇÃO,  referente  a  defeitos  ou  imperfeições  que 
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados.

O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número 
de vias à estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisório.
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Todas as medidas deverão ser confirmadas na obra.
Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços, materiais e mão 

de obra.
Em caso de dúvidas ou interpretações não esclarecidas, consultar o 

engenheiro responsável pela fiscalização ou o projetista de cada área.
Detalhes que por ventura facilitem a execução da obra em questão, 

serão abordados com a empresa contratada.
Não deverão ser  aceitos,  em hipótese alguma,  produtos  de 

baixa qualidade ou ainda sem certificação do INMETRO ou outro sistema de certificação 
de qualidade, quando exigíveis.

Deverá  ser  seguido  pela  contratada  o  Guia  Prático  para 
inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolução CSJT Nº 
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalização.

Para cumprimento da capacitação exigida na Resolução nº 98/2012 
do CSJT, durante a vigência do contrato, a empresa, por meio de funcionário qualificado, 
deverá  realizar  no  início  da  jornada  de  trabalho,  capacitação  de  no  mínimo  6(seis) 
minutos diariamente, até atingir a carga horária de no mínimo 2(duas) horas mensais,  
com os funcionários, devendo verificar se todos estão uniformizados e de posse de seus 
equipamentos individuais de segurança,  devendo dialogar com a equipe sobre temas 
relacionados a prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais, promoção 
de saúde e segurança no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A 
comprovação de presença, devidamente assinada pelos funcionários da empresa, deverá 
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos 
serviços.

Este Termo de Referência está de acordo com a Resolução Nº 70, 
de 24/09/2012-CSJT, Resolução Nº 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria nº 1941, de 
11/11/2011-TRT da 14ª Região.

               Porto Velho/RO, 13 de maio de 2019.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia



ANEXO V -  DO EDITAL
                                   

                               FORMA SUGERIDA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Pregão Eletrônico n.º ___/2019 

Razão Social:                                                                Endereço:
Telefone Fixo: (    )                                                        e-mail:     
Nome da pessoa responsável pela assinatura do contrato:
Dados Bancários da empresa:
Banco:
Agência:
C/C:

OPTANTE DO SIMPLES:     SIM (     )              NÃO (    )

OBJETO: Contratação em regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada 
para execução da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de 
acordo com as especificações e serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais anexos, 
conforme especificações detalhadas no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

LOTE  I  
Item

Descrição
Valor   Global  da 

Proposta R$

1 Empreitada  por  preço  unitário  para  execução  da  reforma  do 
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, de 
acordo com as especificações e serviços inseridos nas planilhas 
orçamentárias  e  demais  anexos,  conforme  especificações 
detalhadas no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

0,00

Prazo  de  Validade  da  Proposta:  60  (sessenta)  dias  contados  a  partir  da  data  de 
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Informar a pessoa responsável para assinar o contrato (Nome do proponente ou de 
seu representante legal, cargo na empresa,  CPF, RG, procuração e-mail corporativo. 

Porto Velho, ____ de ______________de 2019.

(Representante Legal da Empresa)
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