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PREGAO ELETRONICO N° 90005/2025

Regime Juridico: Lei n°® 14.133, de 2021

Cddigo UASG: 080015 Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido

Pregéo Eletrénico n° 90005 /2025 Data de abertura: 15/04/2025

Processo Administrativo: 7921/2024 Hora de abertura: as 11h (Horario de Brasilia)

Setor Demandante Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica

Sitio:https://www.gov.br/compras/pt-br www.comprasgovernamentais.gov.br

Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO

Regime de Execugdo: A execugdo do objeto desta contratagdo sera realizada de forma indireta,
sob o regime de empreitada por prego unitario.

Modo de disputa: ABERTO

OBJETO: Contratacao de servigos comuns de engenharia, sob demanda, de manutengao predial
preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mao de obra e
elaboragdo de Planos de Manutengdo Predial, no &mbito dos prédios de propriedade do Tribunal
Regional do Trabalho da 14? Regiao (TRT-14), conforme o Termo de Referéncia e seus anexos.

Registro de Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicagao
Precos?
SIM * Nao Exigivel Contrato ou Nota de Empenho LOTE
Licitagado Reserva Cota | Exige Amostra/Dem.? Dec. N° 7.174/20107?
Exclusiva ME/EPP? ME/EPP? >
Néao Né&o Néao Né&o

*Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagao.

** Regulamenta a contratagdo de bens e servigos de informatica e automagéo pela administragéao
Ublica federal.

Prazo para envio da Proposta e Documentos de Habilitagéo:

O prazo sera encerrado com a Abertura da Sessdo Publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio da proposta e documentacéo.

Pedidos de Esclarecimentos: Até 03 dias uteis | Impugnacdes: Até 03 dias Uteis antes da data
anteriores a data fixada para abertura da | fixada para a abertura da sessao publica.
sessdo publica.

Observagodes Gerais: )
A disputa dar-se-a pelo modo ABERTO e os lances deverao respeitar o INTERVALO MINIMO de
0,1%(um décimo por cento).

CONSULTAS AO EDITAL'

https://pncp.gov.br/app/editais ou www.gov.br/compras

Portal do TRT142 Regido-(https://portal.trt14.jus.br/portal/transparencia/licitacoes/editais-licitacao).

Esclarecimentos: e-mail pregoeiro@trt14.jus.br - Balcéo Virtual
https://meet.google.com/vbv-rhoe-afx - Telefone: (0xx) 69-3218-6431

1

download no Comprasnet e também no endereco https://portal.trt14.jus.br/portal/transparencial/licitacoes/editais-licitacao.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do TRT14 pelo enderecgo
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras, selecionando as opg¢des > Em andamento
>Pregbes >Abertas para participacdo > Unidade compradora "080015". O edital e outros anexos estédo disponiveis para
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PREGAO ELETRONICO N° 90005/2025

Torna-se publico que o Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO e AC), por meio da Divisao
de Licitagbes, realizara licitagdo,para registro de precos na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133. de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023
e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de servicos comuns de engenharia,
sob demanda, de manutengdo predial preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos,
materiais, equipamentos e mao de obra e elaboragdo de Planos de Manutengéo Predial, no ambito
dos prédios de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (TRT-14), nos termos da
tabela abaixo e conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2 O critério de julgamento adotado sera o do MAIOR DESCONTO.

1.3 A licitante deve observar as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto
as especificagdes do objeto.

1.4 A licitante melhor classificada deve encaminhar sua proposta observando o
quantitativo minimo dos servigos descritos, sob pena de desclassificagao do certame.

1.5 No caso de eventuais divergéncias entre a descrigdo do material neste instrumento
e no respectivo cédigo do Catalogo de Materiais (CATMAT) do sistema SIASG/COMPRASNET,
prevalece a descricdo estabelecida no Termo de Referéncia.

1.6 A licitacdo sera realizada em dois LOTES, conforme tabela abaixo e Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacao em quantos itens forem de seu interesse.

1.7 Tabela abaixo dos LOTES:

QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA

LOTE ESPECIFICAGAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
(M?)
1 Servicos comuns de 5.517 R$ 114,58 R$ 632.137,86
engenharia, sob
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demanda, de
manutengdes prediais
preventivas e corretivas,
nas unidades do TRT-14
no estado do Acre (AC).

QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA

LOTE ESPECIFICAGAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
(M2)
2 Servicos comuns de 24.689 R$ 114,58 R$ 2.828.865,62
engenharia, sob demanda, de
manutencgdes prediais
preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado
de Rondoénia (RO).

2 DA PARTICIPAGAO NO REGISTRO DE PREGOS

21 As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sao as que constam da minuta de Ata de Registro de Precgos.

3 DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

3.1.1  Os interessados deverado atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.


http://www.gov.br/compras
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3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos registros tdo logo
identifique incorregcao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.5 Nao poderao disputar esta licitagéo:
3.5.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagcéo;

3.5.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

3.5.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

3.5.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

3.5.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.8 aquele que haver no quadro societario da empresa identificada acima conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de fun¢gdes administrativas, assim como
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de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou

indiretamente as unidades do Tribunal Regional do Trabalho situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagdo, nos termos da Resolugao n. 07/2008, do CNJ.

3.5.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.5.11 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

3.5.12 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.5.13 agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.5.14 pessoas juridicas reunidas em consércio ou Cooperativas, conforme justificativa do
ETP;

3.5.15 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6 O impedimento de que trata o item 3.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.7 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.6.4 e 3.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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3.9 O disposto nos itens 3.6.4 e 3.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo

que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10 Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.1 A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco ou com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condicbes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos
no instrumento convocatorio;

4.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.3.3 nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;
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4,34 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°
ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

451 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4,52 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipoétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagédo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura
da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apods a fase de envio de lances.

410 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1 a aplicagédo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que
cobrir a melhor oferta; e


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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4.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.1 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

4.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4,12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

4,13  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda
de negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua

desconexao.

414 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

5.1.1 valor total do item/grupo;
5.1.2 Marca;
5.1.3 Fabricante;

5.1.4 Quantidade cotada, devendo respeitar a quantidade minima informada no termo de
referéncia.

5.1.5 Descri¢cdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdao do Termo de
Referéncia;
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5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

54 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

5.9 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

510 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do
contrato.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE

LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5 O lance devera ser ofertado pelo maior desconto do valor total de cada item.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de 0,1% (um décimo por cento).

6.9 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 O procedimento deste pregao seguira de acordo com o modo de disputa ABERTO.

6.10.1 Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.10.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.10.3 A ndo desclassificagcdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagéao.

6.11 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

6.12 Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
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6.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragcado de dez minutos e, apoés isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.12.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, conforme a
ordem final de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate
ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.12.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.13 Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéao de lances.

6.13.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

6.13.3 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o
percentual referido na disposi¢cdo anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

6.13.4 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.5 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.13.6 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.14  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara

e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16  Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serado informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17 No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18 Quando a desconex&o do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagédo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagao.

6.19  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos
termos do art. 26 da Lei 14133/21.

6.20.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional,
caso a proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida
margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao
diferencial de preco, pela ordem de classificagao, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao.

6.20.2 Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21 Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas
vedacgdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria
as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.21.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de
preferéncia, apenas poderao se valer do critério de desempate
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°,

I, do Decreto n.° 8538, de 2015).

6.21.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no
preco ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar
em razao da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.21.3 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4 A licitante melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

6.21.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21.7 A obtengcdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagédo da licitagao,
ainda nado tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

6.22 So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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6.22.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.22.1.3 desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

6.22.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.22.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2.2 empresas brasileiras;

6.22.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

6.22.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao
convocados, vedado qualquer outro processo, conforme termos do § 2° do artigo 28 da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 2024.

6.24  Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.21.1 Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacao posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e
serao observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo de
Referéncia.

6.21.1.1 Sera dispensada a prévia pesquisa de mercado e a demonstragdo de sua
vantagem caso os valores dos itens estejam iguais ou abaixo dos valores unitarios
estimados na fase inicial de pesquisa de pregos. Nesse caso, a unidade técnica
devera justificar nos autos a situagéao e ratificar os precos iniciais da pesquisa.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6.21.2 Nao sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.21.3 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.21.4 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.21.5 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

6.21.6 O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.7 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25 Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

71 Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Cadastro Nacional de Condenagbdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

ww.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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e) Lista de Inidbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

6.1.1 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.2 A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12
da citada lei.

7.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2 O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual

desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3 Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

7.4 Caso atendidas as condigbes de participagdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia,
o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.5.1 e 4.5 deste edital.

7.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicagao
da margem de preferéncia.

7.6 Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagado do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.7.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3 apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

7.7.4 n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apods
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1  Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagao do
valor global estimado;

7.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagado do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

7.9.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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7.1 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precgos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitagdo da proposta.

7.11.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagado dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagcédo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao.

7121 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12.3 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto

7.12.4 Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de n&o aceitagao da proposta.

7.12.5 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os interessados,

incluindo os demais licitantes.

7.12.6 Os resultados das avaliagées serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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7.12.7 No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra
fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.12.8 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificagcdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8 DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentacado exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

8.2.1 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia ou por qualquer outro meio admitido por direito.

8.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

85 Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na forma da lei
(art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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8.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaragdo de que suas

propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

8.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é
facultativa para o conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante pode atestar que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele
o direito de realizagéo de vistoria prévia.

8.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pelo Tribunal data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme Item 4.14 e seus subitens, do Termo de
Referéncia, anexo deste edital, de modo que seu agendamento nédo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.8.2 O pedido deve ser solicitado/protocolado até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, sob pena de indeferimento.

8.8.3 A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sessao
publica, desde que previamente agendada, na forma do Iltem 4.14 e seguintes do Termo de
referéncia, anexo deste Edital.

8.8.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcao para a realizacao da vistoria.

8.8.5 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo ou de inabilitagdo de
licitante, constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestacao dos servigos.

8.8.6 Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, podera substituir a declaragéo exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

8.8.6.1 Nao ¢ obrigatdria a vistoria prévia ou declaragdo nas aquisicbes de bens e servigos
que independam de conhecimento do local.

8.8.7 A nado realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagcdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes

8.9 A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo a
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integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e

art. 6°, §4°).

8.10 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11 A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.11.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel
por iguais periodos, contado da solicitagdo do pregoeiro, sob pena de inabilitagao.

8.11.2 Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas
e lances, os licitantes encaminharédo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

8.12.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagcao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.13  Apos a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituicao ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1 complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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8.14  Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar

erros ou falhas, que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

8.15 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.11.1.

8.16  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.17 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como condi¢ao
para participagdo na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.18 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9 DOS RECURSOS
9.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou

inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagcdo do licitante:

9.3.1 aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2 o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3 o0 prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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9.3.4 na hipotese de adogédo da inversdo de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei n°
14.133. de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
da ata de julgamento.

94 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7 O prazo para apresentagcdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cao do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/?processo=&ano=, bastando inserir o
numero do Proad e o ano (consultar no edital).

10 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1 Comete infragado administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.21 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/?processo=&ano=
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10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4 apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao

10.1.5 fraudar a licitagédo

10.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013 (art. 155, Xll, da Lei n°
14.133/2021 c/c art. 20, da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023).

10.2 Os licitantes que incidirem nas condutas definidas na Lei n® 14.133/2021, sobretudo em seu art.
155, neste instrumento convocatério, descumprindo, total ou parcialmente, obrigagcées previamente
estabelecidas, ficarao sujeitas as seguintes penalidades, conforme definido na mencionada Lei (art.

4° da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156 da Lei n°® 14.133/2021):

10.2.1 adverténcia;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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10.3 Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 4°, paragrafo unico, da Portaria GP n°® 1616, de
de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

10.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida (art. 4°, paragrafo Unico. inciso |, da Portaria GP n°
1616, de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto (art. 4°, paragrafo Unico, inciso |l, da Portaria GP n° 1616, de

de 21 de dezembro de 2023).

10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes (art. 4°, paragrafo Unico, inciso lll, da Portaria GP n°

1616. de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica (art. 4°, paragrafo Unico, inciso IV, da
Portaria GP n° 1616. de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgaos de controle (art. 4°, paragrafo Unico, inciso V, da Portaria GP n® 1616, de 21 de dezembro
de 2023).

10.3.6 A aplicacdo de sangdes decorrentes do cometimento das infragbes referidas no item 10.1 sera
precedida do devido processo legal, assegurando ao interessado o exercicio do contraditério e da
ampla defesa, respeitados os principios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5°, da Portaria GP

n° 1616. de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.7 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparagao integral dos danos causados (art. 5°, §1°, da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de
2023 c/c art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

10.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacgao oficial.

10.4.1 Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1; 10.1.2 e 10.1.3 , a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 , a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.4.3 Os procedimentos para aplicacdo da multa serdo realizados em conformidade com os tramites
estabelecidos na Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023, sendo facultado ao licitante a
apresentacdo de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do recebimento
da notificagdo, quando as infragbes ensejarem na aplicagdo das sangdes previstas no subitem 10.2.

10.5 As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa (art. 5°,
§3°, da Portaria GP n°® 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, VII, da Lei n® 14.133/2021).
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10.6 Na aplicagcdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7 A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais (art. 17 da Portaria GP
n°® 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §4°, da Lei n°® 14.133/2021).

10.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem
a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracgao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir (art. 26 da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art.

158. da Lei n® 14.133/2021).

10.11 Da decisdo que aplicar as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso, no prazo de 15 (dias) dias uteis, a contar do recebimento da notificagédo, nos termos
do art. 166 da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 35 da Portaria n® 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art.
158, da Lei n°® 14.133/2021.

10.12 Da aplicagdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
cabera apenas pedido de reconsideracao, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
seu recebimento (art. 37 da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023 ¢/ art. 166, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133/2021).

10.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente (art. 38 da Portaria GP n° 1616, de 21 de
dezembro de 2023 c/ art. 168, paragrafo uUnico, da Lei n® 14.133/2021).

10.14 As sancgdes e penalidades serdo aplicadas em conformidade com os procedimentos estabelecidos
pela Lei n° 14.133/2021 e Portaria GP n°® 1616/2023 deste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regiao.

10.15 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10.16 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas

eletronicamente para os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

10.16.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

11 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagédo por irregularidade ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data de abertura da sessao publica, por meio eletronico, na forma prevista no edital de licitagcdo.

11.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua
Almirante Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

11.4 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1 A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1 Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

12.2 O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagédo
do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:


mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
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(a) a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

12.3 A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de pregos

12.4  Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para
o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, com a
indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos
registrados e demais condigdes.

12.5 O precgo registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

126 A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagéo de
licitacdo especifica para a aquisigao pretendida, desde que devidamente justificada.

12.7  Na hipétese de o convocado néo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes
propostas pelo primeiro classificado.

13 DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
13.1  Apds a homologacao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

13.2 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificagdo na licitacdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia,
quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

13.3  dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

13.4  Sera respeitada, nas contratacées, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata .

13.5 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

13.6  Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta
original.
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13.7 A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando

houver necessidade de contratagido dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

13.7.1 quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; ou

13.7.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos,
nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

13.7.3 Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao
do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigbes propostas
pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizagao na forma prevista no edital, podera:

13.7.4 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagcdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

13.7.5 adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagado, quando frustrada a negociagdo de melhor condigo.

14 DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Ap6s a homologagao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatario, preferencialmente, tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocagao no link do e-mail, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob
pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.3 O Contratado, preferencialmente, tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacao no link do e-mail, para assinar o termo aditivo, sob pena das sangdes previstas no

Contrato.

14.3.1 Alternativamente, podera o Tribunal convoca-lo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente;

14.3.2 Podera o licitante assinar por outro meio eletronico.

1440 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:
14.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali

estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
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14.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

14.4.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.

1450 prazo do item 14.2 e 14.3. podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario ou contratado e aceita pela Administracao.

14.6 O prazo de vigéncia da contratagéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

14.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal - Cadin € a comprovagao das condi¢des de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

14.8 A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

15 DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1 Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

15.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja
comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

154 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

15,5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nado sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
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15.8 O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento

do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

15.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico: no Portal do TRT 14:
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no

enderecgo eletronico: https://appserveri.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, no qual os autos do
processo administrativo permanecerado com vista franqueada aos interessados.

15.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.11.1 ANEXO | - Modelo de apresentagéo de proposta;
15.11.2 ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
15.11.3 ANEXO Il - Minuta da Ata de Registro de Precos;
15.11.4 ANEXO IV - Termo de Referéncia;
15.11.5 Apéndice do TR - Estudo Técnico Preliminar
15.11.51 Apéndice do TR - Planilhas Orgamentarias.

Porto Velho/RO, datado eletronicamente.

Eder Pires Pantoja
Agente da Contratacao / Pregoeiro

(Assinado eletronicamente)


https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/
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ANEXO | - DO EDITAL
MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
Pregao 900052025
OBJETO: contratagdo de servigos comuns de engenharia, sob demanda, de manutencao predial
preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos € mao de obra e

elaboracdo de Planos de Manutengao Predial, no &mbito dos prédios de propriedade do Tribunal
Regional do Trabalho da 142 Regido (TRT-14), conforme o Termo de Referéncia e seus anexos.

PREGAO ELETRONICO N° /

Data de abertura:

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereco:

CEP:

Telefone: (DDD)

E-mail:

Dados Bancarios:

Nome do Representante legal da empresa: (que ira assinar o contrato)

CPF: (do representante legal da empresa que ira assinar o contrato)

RG/6rgao emissor: (do representante legal da empresa que ira assinar o contrato)

Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cépia do instrumento de outorga de
poderes)

Certificagao digital: O representante legal da empresa que assinara o contrato possui
certificacao digital ICP Brasil? () Sim () Nao
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QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA

LOTE ESPECIFICAGAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL

MEDIDA UNITARIO
(m2)
1 Servicos comuns de 5.517 R$ 0 R$ 0
engenharia, sob
demanda, de
manutengdes prediais
preventivas e corretivas,
nas unidades do TRT-14
no estado do Acre (AC).

ou
QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA
LOTE ESPECIFICAGAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
(M2)
2 Servigos comuns de 24.689 R$ 0 R$ 0
engenharia, sob demanda, de
manutengdes prediais
preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado
de Rondoénia (RO).

Instrugées de preenchimento:
« A licitante devera informar os pregos por item, total do item e total global da

proposta, seguindo a numeragéo constante no edital.
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O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que ira assinar o

contrato devera ser encaminhado em anexo a proposta de precos.
Os valores unitarios e totais deverao ser grafados somente até os centavos.
A proposta de precos devera estar datada e assinada.

Observar as exigéncias e anexos do do Termo de Referéncia.
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ANEXO Il - DO EDITAL
MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N° ...... l...... QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO E,
DE OUTRO, AEMPRESA ...........ccovvennee

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob o N°
03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto Velho/RO, CEP:
76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Diretor Geral e
Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de
outro lado a empresa ............. , inscrita no CNPJ-MF sob o N°............... , com endereco na Rua
........... , CEP: ..........., telefone: ........., e-mail..............., neste ato representada pelo (a) Sr(a)
............ , doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROAD N° 7921,
e, em observancia as disposi¢coes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacédo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo Eletrénico n°. .../...,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratagdo de servigos comuns de
engenharia, sob demanda, de manutengdo predial preventiva e corretiva, com fornecimento de
insumos, materiais, equipamentos e mao de obra e elaboracédo de Planos de Manutencgéo Predial, no
ambito dos prédios de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (TRT-14),
conforme o Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2 Objeto da contratagao:

QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA

LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
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(w?)
1 Servicos comuns de 5.517 R$ 0 R$ 0
engenharia, sob
demanda, de
manutengdes prediais
preventivas e corretivas,
nas unidades do TRT-14
no estado do Acre (AC).
ou
QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA
LOTE ESPECIFICAGAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
(M?)
2 Servigos comuns de 24.689 R$ 0 R$ 0

engenharia, sob demanda, de
manutengdes prediais

preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado
de Rondénia (RO).

1.3 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitagao;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Ata de Registro de Precgos;

1.3.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a)
............................. , hdo forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XVl

3.1 O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
os prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.1.1 O Fiscal e seu substituto serdo os designados na tabela abaixo:

Nome do Fiscal Nome do Substituto

Samurai De Figueiredo Silva Luiz Gonzaga Mota

Gestor da Unidade Do Contrato

Hely Calixto Da Cruz Samuel Silas Dos Santos Carvalho

4 CLAUSULA QUINTA - PREGO

4.1 O valor unitario da contratagcdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$
....... (....), conforme quadro do item 1.2 deste contrato.

4.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

5.1 A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
inserida pela contratada, no portal externo do SIGEO - JT, para fins de validacado pelo fiscal do
contrato e posterior liquidagdo e pagamento.

5.2 Inserida no SIGEO/JT a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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5.3 A contratada deve apresentar o documento de arrecadagdo municipal (DAM), junto
com a nota fiscal e os demais documentos condicionantes ao pagamento.

54 Verificada a impossibilidade de a contratada emitir os Documentos de Arrecadagao
Municipal — DAM, cabera ao fiscal técnico ou administrativo a adogéo das providéncias pertinentes a
emissao do aludido documento em prazo tempestivo para pagamento, auxiliado pela SOF.

5.5 Para fins de liquidagcdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.6 Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,

ou circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizagao da
situacdo, sem Onus ao contratante;

5.7 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.8 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagao, no dmbito do 6rgéo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

510 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

511 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado
a ampla defesa.

5.12 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

Prazo de Pagamento

5.13 Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatério a contratada o cadastro no
portal externo do SIGEO - JT, como condi¢do indispensavel para contratacdo e recebimento de
pagamento.

514 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes férmulas:
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EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)I= (6/100)/3651=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento

5.16 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.18 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

5.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente

519 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagéo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, em 27/01/2025.
6.2 Apébs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os

precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de
Custo da Construcdo (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na falta deste,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.4 No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante

pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
6.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigcdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcao entdo em vigor.

6.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9 O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF, para
a realizagao do apostilamento, mediante autorizacdo do Ordenador de Despesas.
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7 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

71 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

7.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

74 Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigag¢des pelo
Contratado;

7.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

7.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
7.7 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocéao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

7.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execugdo destas clausulas, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

7.10 A Administragéo tera o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

7.1 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més, podendo ser prorrogado em caso de complexidade
e a critério da contratante.

7.12  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de clausulas contratuais.

7.13  Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

7.15 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

7.16  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado pelo
responsavel por sua execugao; comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas; laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo; carta "habite-se", emitida pela
prefeitura; e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis, dentre outros.

7.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢bes técnicas apods
o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

718 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7.19  Previamente a expedi¢cdo das Ordens de Servico, verificar pendéncias, liberar areas
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e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 Sao obrigagdes do Contratado:

8.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.2.1 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

8.2.1.1 A indicacdo ou a manutengcdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

8.2.2 Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11);

8.2.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.2.4.1 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

8.2.5 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021; ;

8.2.6 Manter os profissionais indicados no certame licitatério como responsavel técnica para
atuar nessa condigao durante a prestagédo dos servigos.

8.2.6.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
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ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.2.9 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.

8.2.10 Paralisar, por determinagcao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

8.2.11 Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.2.12 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagbdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.12.1 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgéao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.2.13 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.2.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagédo na licitagéo;

8.2.15 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

8.2.16 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

8.2.17 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.2.18 Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
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satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.2.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

8.2.20 Realizar os servigos de manutencéo nos seguintes locais:

TRT-14 (RO/AC)
N° Imoével Enderego Cidade UF
1 Foérum Rua Benjamim Constant, 1121, Centro Rio Branco AC
Trabalhista
2 Vara do Rua Rui Barbosa, 440, Centro Cruzeiro do Sul AC
Trabalho
3 Vara do BR 317, Km 01, 725, Aeroporto Epitaciolandia AC
Trabalho
4 Vara do Rua Anastéacio Barroso, 344, Centro Feijo AC
Trabalho
5 Vara do Rua Epitacio Pessoa, 481, Centro Placido de Castro AC
Trabalho
6 Vara do Rua Virgulino de Alencar, 235, Centro Sena Madureira AC
Trabalho
TRT-14 (RO/AC)
N° Imével Endereco Cidade UF
7 Edificio-Se | Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo Porto Velho
de
8 Anexo | - Av. Rio Madeira, 3997, Setor Industrial Porto Velho RO
Almoxarifad
o
9 Férum Rua Prudente de Moraes, 2313, Centro Porto Velho RO
Trabalhista
10 Férum Av. Juscelino Kubitschek, 2351, Setor Ariquemes RO
Trabalhista Institucional
11 Vara do Av. Novo Sertao, 1333, Bairro 10 de Guajara-Mirim RO
Trabalho Abril
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12 Férum Av. Monte Castelo, 1295, Jardim dos Ji-Parana RO
Trabalhista Migrantes

13 Vara do Rua Cerejeiras, 134, Setor 01 Buritis RO
Trabalho

14 Vara do Rua General Osorio, 427, Princesa Cacoal RO
Trabalho Isabel

15 Vara do Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4061, Colorado do Oeste RO
Trabalho Centro

16 Vara do Av. Raimundo Catanhede, 1133, Centro Jaru RO
Trabalho

17 Vara do Rua Tocantins, 3097, Centro Machadinho D'Oeste RO
Trabalho

18 Vara do Av. 15 de Novembro, 1009, Unido Ouro Preto do Oeste RO
Trabalho

19 Vara do Rua Floriano Peixoto, 411, Centro Pimenta Bueno RO
Trabalho

20 Vara do Rua Jaguaribe, 4329, Centro Rolim de Moura RO
Trabalho

21 Vara do Av. 16 de Junho, 1365, Cristo Rei Sao Miguel do RO
Trabalho Guaporé

22 Vara do Av. Ronny de Castro Pereira, 3945, Vilhena RO
Trabalho Jardim América

8.2.21 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

8.2.22 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova
autorizacdo do Contratado.

8.2.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante e
apresenta-los empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.2.24 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo.

8.2.25 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
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8.2.26 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicho dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

8.2.27 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.2.28 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

8.2.29 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

8.2.30 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

8.2.31 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.32 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

8.2.33 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigcbes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.2.34 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.2.35 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

8.2.36 O Contratado devera manter escritério da empresa no Estado de prestacéo do servigo,
preferencialmente nas capitais.

8.2.37 Efetuar comunicagcao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢do de agdes de contingéncia
cabiveis.
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9 CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709. de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragéo ou de aceitagdo expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

94 E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob
pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

9.5 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais € os dados pessoais sensiveis — repassados em
decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecado de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informagbes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

9.6 As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em
decorréncia da execugao contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protegao de Dados.

9.7 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de
Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

9.8 A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das
obrigagbes previstas nas leis de protecdo de dados, quando relacionadas ao objeto contratual,
incluindo aquelas relativas a seguranga do tratamento, violagbes de dados pessoais, avaliagdo de
impacto de protegdo de dados, e consulta prévia a autoridades de protecdo de dados, abrangendo
pedidos de acesso, retificagido, bloqueio, restricdo, apagamento, portabilidade de dados ou exercicio
de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Protecao de
Dados.

9.9 A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das disposigdes
legais aplicaveis em relagao a protegéo de dados.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
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9.10 A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados

Pessoais no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, conforme Resolugao
Administrativa TRT 14 n°® 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais respectivos, dentre os
quais se incluirdo os seguintes:

9.10.1 assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre protegcao
de dados pessoais definidas pelo contratante;

9.10.2 apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de segurancga para a prote¢do dos dados pessoais, nos termos definidos
na legislagdo, em normas administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido e nos
instrumentos contratuais;

9.10.3 manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condi¢cdes de
rastreabilidade e de fornecer prova eletronica a qualquer tempo;

9.10.4 seguir fielmente as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo respectivo contratante;

9.10.5 facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita
necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e
seguranga de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponivel em carater permanente
para exibigdo ao respectivo contratante, mediante solicitagao;

9.10.6 permitir a realizagao de auditorias, incluindo inspegées pelo respectivo contratante ou
por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informagao necessaria para demonstrar o cumprimento
das obrigagbes estabelecidas;

9.10.7 auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo
respectivo contratante, de obrigacbes perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes
ou quaisquer outros legitimos interessados;

9.10.8 comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de qualquer risco,
ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou
efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagées ou inspecgdes;

9.10.9 descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os dados
pessoais e as copias existentes, apos a satisfagdo da finalidade respectiva ou o encerramento do
tatame.

10 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)

10.1 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.1.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

10.1.2 Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

10.1.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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10.1.4 Outros eventos correlatos com as obrigagdes da contratada.

10.2  Sera exigido do licitante adjudicatario a prestagdo de garantia de execugdo do
contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133/21, com validade durante a execugéo do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

10.3  Caso o instrumento contratual seja substituido por Nota de Empenho, a exigéncia da
garantia contratual podera ser dispensada para os contratos firmados cujo valor estimado seja
inferior aos limites atualizados para a dispensa de licitagdo em raz&o do valor (art. 75, incisos | e Il da
Lei n® 14.133/2021) e com base na avaliagdo da unidade técnica.

10.4  No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ser prestada em até 1 (um) més
apos a homologacao da licitagdo, devendo a parte adjudicatéria apresenta-la antes da assinatura do
contrato.

10.5 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

10.6 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.7 A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apds a assinatura do contrato.

10.8 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
corregdo monetaria.

10.9 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

10.11  Na hipétese de opcgao pelo titulo de capitalizagédo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido

por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

10.12 O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
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condi¢cdes gerais e o niumero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi

aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

10.13 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

10.14 A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista no Termo de Referéncia.

11 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
XIv)

111 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

11.1.1 der causa a inexecugéo parcial do contrato;

11.1.2 der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 der causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4 ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

11.1.5 apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato;

11.1.6 praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
11.1.7 comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2  Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;

11.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

11.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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11.3 Na aplicagcéo das sang¢bes serdo considerados (art. 4°, paragrafo Unico, da Portaria GP

n°® 1616, de de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida (art. 4°, paragrafo uUnico, inciso I, da
Portaria GP n° 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto (art. 4°, paragrafo uUnico, inciso Il, da Portaria GP

n° 1616. de de 21 de dezembro de 2023).

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes (art. 4°, paragrafo uUnico, inciso lll, da
Portaria GP n°® 1616. de de 21 de dezembro de 2023).

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica (art. 4°, paragrafo unico,
inciso 1V, da Portaria GP n° 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

11.3.5 a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle (art. 4°, paragrafo unico, inciso V, da Portaria GP n°® 1616, de 21
de dezembro de 2023).

1.4 A aplicacdo de sangdes decorrentes do cometimento das infragdes referidas no item
12.1 serd precedida do devido processo legal, assegurando ao interessado o exercicio do
contraditério e da ampla defesa, respeitados os principios da razoabilidade e proporcionalidade,
observando-se o previsto na Portaria GP n® 1616/2023 e na Lei n° 14.133/2021 (art. 5°, da Portaria
GP n° 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

11.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados (art. 5°, §1°, da Portaria GP n° 1616, de 21 de
dezembro de 2023 c/c art. 156. §9°, da Lei n® 14.133/2021).

11.6 A sancao de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de
Inexecugdo parcial do contrato, prevista no item 12.1.1 deste contrato, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 7° da Portaria n° 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art.
155, |, da Lei n® 14.133/2021).

11.7 A multa sera recolhida com os seguintes percentuais:

11.7.1 moratdria de 0,5% por dia de atraso na entrega de material ou execugao de servigos,
calculada sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento),
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso (art. 8°, I, da Portaria n® 1616, de 21 de dezembro de
2023, c/c art. 156, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

11.7.2 compensatoria de até 20% sobre o valor da parcela ndo cumprida, para inexecugao
parcial do objeto, e até 30% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucgéo total do objeto
contratual (art. 12, §§2° e 3° da Portaria n® 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156, §3°, da
Lei n® 14.133/2021).

11.8  Os procedimentos para aplicagao da multa serdo realizados em conformidade com os
tramites estabelecidos na Portaria GP n°® 1616, de 21 de dezembro de 2023, sendo facultado ao
licitante a apresentagdo de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data do
recebimento da notificagdo, quando as infragdes ensejarem na aplicagdo das sangbes previstas no
subitem 12.1.
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1.9 A sangcdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando nao
se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais (art. 17 da
Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §4°, da Lei n® 14.133/2021).

11.10 Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.11 As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade
de multa (art. 5°, §3° da Portaria GP n° 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, VIl, da Lei n°

14.133/2021).

11.12 As sangbes e penalidades serdo aplicadas em conformidade com os procedimentos
estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021 e Portaria GP n° 1616/2023 deste Tribunal Regional do
Trabalho da 14?2 Regiéo.

11.13 A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante/adjudicatario
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir (art. 26 da Portaria GP n°
1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 158, da Lei n® 14.133/2021).

11.14 Da decisdo que aplicar as san¢bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (dias) dias uteis, a contar do recebimento da notificagéo,
nos termos do art. 166 da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 35 da Portaria n° 1616, de 21 de dezembro de
2023 c/c art. 158, da Lei n° 14.133/2021.

11.15 Da aplicagdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica cabera apenas pedido de reconsideragdo, que devera ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgédo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento (art. 37 da Portaria GP n°® 1616, de 21 de dezembro de

2023 c/ art. 166, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

11.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente (art. 38 da Portaria GP n°® 1616,
de 21 de dezembro de 2023 ¢/ art. 168, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

11.17 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 47 da

Portaria GP n° 1616/2023 c/c art. 159 da Lei n® 12.846/2013).

11.18 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
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neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 6° da Portaria GP n° 1616/2023 c/c
art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.19 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) € no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(art. 39, Il, da Portaria n® 1616/2023 c/c Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.20 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a nado conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas.

12.3.2 podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.21 Se a operagado implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.5 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1 Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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12.5.3 Indenizacbes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

12.7 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.8 O CONTRATANTE podera ainda:

12.8.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada, se esta for exigida, a ser executada, conforme legislagcdo que rege a matéria; e

12.8.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.9 O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

13.1.1 Programa de Trabalho:

13.1.2 Elemento de Despesa:

13.1.3 Nota de Empenho:

13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés

aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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14 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTENTABILIDADE

14.1 Deverao ser observadas, no que couber, as recomendagdes sobre aquisicoes
sustentaveis, contidas no Guia de Contratagbes Sustentaveis da Justica do Trabalho, as
recomendacgdes da Resolugdo CNJ n. 400/2021, que trata da Politica de Sustentabilidade da Justica
do Trabalho, e, quando couber, os termos da Resolugdo CNJ n. 401/2021, que dispde o
desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos érgédos do
Poder Judiciario.

14.2  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos:

14.2.1 O licitante/adjudicatario devera tomar todos os cuidados necessarios para que da
consecugao dos fornecimentos ndo decorra qualquer degradagao ao meio ambiente;

14.2.2 O licitante/adjudicatario devera assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas cabiveis para a correcdo dos danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo
ambiental em decorréncia da execugao de suas atividades objeto desta licitagao;

14.2.3 Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, podera ser exigida carta de
solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato.

14.2.4 Os servigos deverao respeitar as normas e os principios ambientais, minimizando ou
mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais ecologicamente
corretos. Esta contratagcdo observara as orientagbes e normas voltadas para a sustentabilidade
ambiental da Justica do Trabalho incluidas no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, as recomendagdes do CNJ n° 400/2021 que trata da Politica de Sustentabilidade da
Justica do Trabalho.

14.3 Também deverdo serem observadas a Resolugdo CSJT 310/2021, que aprova o Guia
de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, a Resolugdo CSJT 347/2020, que dispde
sobre a Politica de Governanca das Contratacbes Publicas no Poder Judiciario, e a Resolugéo
Administrativa 38/2020, que institui a Politica de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal
Regional do Trabalho da 14? Regido (PRSA-TRT14).

144 A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na legislacdo vigente.

145 Sera obrigagdo da Contratada executar de maneira ambientalmente adequada todos
os servigos, descarte de materiais, equipamentos, bota-fora que foram utilizados na prestacdo de
servigos em conformidade com a legislagdo ambiental vigente do IBAMA, CONAMA, ANVISA etc.

14.6  Os servigos prestados pela Contratada deverao pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.
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15 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
16.1 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERAGOES

171 Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
da Lein® 14.133, de 2021.

17.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

17.3  Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133 de 2021 e ao art.
8°, 8§2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)

19.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rondénia, Se¢ao Judiciaria de Porto Velho,
para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [anO].
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Representante legal do CONTRATADO

Gestor da Unidade do Contrato

Representante legal do CONTRATANTE
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ANEXO Il - DO EDITAL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° .........

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob o N°
03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto Velho/RO, CEP:
76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Diretor Geral e
Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de
outro lado a empresa ............. , inscrita no CNPJ-MF sob o N°.............. , com enderego na Rua
........... , CEP: ..........., telefone: ........., e-mail..............., neste ato representada pelo (a) Sr(a)
............ , doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROAD N°
7921/2024, RESOLVEM registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA,
de acordo com a classificagédo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condig¢des previstas no Edital de licitagdo n. XXXXX, sujeitando-se as partes as normas constantes
na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em
conformidade com as disposi¢bes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagdo de
servicos comuns de engenharia, sob demanda, de manutencéo predial preventiva e
corretiva, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mao de obra e
elaboracdo de Planos de Manutencao Predial, no ambito dos prédios de propriedade
do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (TRT-14), conforme tabela abaixo e o
Termo de Referéncia e seus anexos, anexo ...... do edital de Licitagdo n° .......... 120...,
que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido
registrados, independentemente de transcrigcéo.
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2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas
de cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) séo
as que seguem:

GRUP Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
O/ITEM
ITEM DESCRIGAO QNT (M?) VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 Servigos comuns de 5.517 XX, XX XX, XX
engenharia, sob demanda, de
manutengdes prediais
preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado
do Acre (AC)

ou
GRUP Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
O/ITEM
ITEM DESCRIGAO QNT (M?) VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
2 Servigos comuns de 24.689 XX, XX XX, XX
engenharia, sob demanda, de
manutengdes prediais

preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado
de Rondénia (RO).

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta
como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O ¢drgéao gerenciador sera o Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido - Codigo da
UASG: 080015:

3.2. Nao ha Orgéos participantes para presente ata de registro de pregos.
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagao,
conforme justificativa apresentada no processo administrativo.

Vedagdo a acréscimo de quantitativos
4.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada
por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego
vantajoso.

5.1.1.0 contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual ou Nota de Empenho e observara no momento da
contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um)
exercicio financeiro.

5.1.2.Na formalizagao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo
da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota
de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme
o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.4. Apos a homologagéao da licitagdo ou da contratagéo direta, deverao ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizagdo da ata de registro de pregos:

5.4.1.Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou n&do proposta em quantitativo
inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2.Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagao da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3.Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagédo de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.
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5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem

reduzir suas propostas para o prego do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1.Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condigdes estabelecidos no edital; e

5.7.2.Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipéteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no
PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apés a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital
de licitagdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1.0 prazo de convocacgédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administracao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11.Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condigdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo, e observado o disposto
no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagéo
nos termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagédo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos pregos foram registrados sem redugéo, observada a ordem de classificagao,
com vistas a obtengcdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagédo de melhor condigéo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a
realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicéo pretendida, desde que devidamente
justificada.
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6. ALTERAGCAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducado dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1.Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2.Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os
pregos registrados;

6.1.3.Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratagédo direta de clausula de
reajustamento ou repactuagédo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado
por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a redugéo do prego registrado.

7.1.1.Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicagao de penalidades administrativas.

7.1.2.Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir
seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores
que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o érgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencao de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4.Na hipotese de reducdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante
comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
COmpromisso.
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7.2.1.Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a

documentacado comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade
do prego registrado em relagéao as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2.Nao hipotese de nao comprovagdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagcbes estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3.Na hipé6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagéo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o
disposto no item 5.7.

7.2.4.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as
medidas cabiveis para a obtengéo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5.Na hipotese de comprovagao da majoragao do prego de mercado que inviabilize o
prego registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6érgéo ou entidade
gerenciadora atualizara o precgo registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgédo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragcao
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precgos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgéos
ou as entidades participantes e n&o participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1.De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
8.2.2.De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade n&o participante.

8.3. O orgéo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para érgao ou
entidade nao participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto
n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado,
com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgédo ou da entidade que sofrer
reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre drgdos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de
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registro de precgos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagcao

ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo érgdo ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada,
nos termos do item 8.3, a distribuicio das quantidades para a execugao
descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1.Descumprir as condigbes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2.Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragdo sem justificativa razoavel;

9.1.3.Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n°® 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicagado de sangéao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art.
156 da Lei n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgéo ou a
entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutengdo do registro de precos, vedadas contratagbes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do ¢rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificacao.

9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1.Por razéo de interesse publico;
9.4.2.A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3.Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o prego de mercado
tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e
27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das
penalidades estabelecidas no edital.
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10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no

registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apos terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do
Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser
respeito as contratacbes dos 6rgédos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°
11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgao ou entidade participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer
das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.As condi¢des gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condicdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
ANEXO AO EDITAL.

11.2.No caso de adjudicagdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a
contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstracdo de sua vantagem para o 6rgéo ou a entidade.

11.2.1. Seré dispensada a prévia pesquisa de mercado e a demonstragdo de sua
vantagem caso os valores dos itens estejam iguais ou abaixo dos valores unitarios
estimados na fase inicial de pesquisa de pregos. Nesse caso, a unidade técnica
devera justificar nos autos a situacgao e ratificar os precgos iniciais da pesquisa.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais
6rgaos participantes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)

Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagéo, segue relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:
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ltem Fornecedor (razédo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade QuantidadeMa|Quantidade] Valor Un Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) xima Minima garantia ou
edital) validade

Seguindo a ordem de classificagcdo, segue relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

Item Fornecedor (razado social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificacdo Marca Modelo Unidade QuantidadeMa|Quantidade] Valor Un Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) xima Minima garantia ou
edital) validade

ANEXO IV - DO EDITAL

MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA
SERVIGOS SEM CESSAO DE MAO DE OBRA

Nos termos do art. 6°, XXIll, da Lei n°® 14.133/2021, este Termo de Referéncia procura
fornecer um ponto de partida para a definicdo do objeto e condigdes da contratacéo.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de servigos comuns de engenharia, sob demanda, de
manutengao predial preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, materiais,
equipamentos e mao de obra e elaboragao de Planos de Manutengao Predial, no ambito
dos prédios de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (TRT-14),
nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM DESCRIGCAO QNT (M?)) VALOR UNIT  VALOR TOTAL

1 Servigos comuns de engenharia, sob demanda, de 5.517 R$ 114,58 R$ 632.137,86
manutengdes prediais preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado do Acre (AC).

2  Servigos comuns de engenharia, sob demanda, de 24.689 R$ 114,58 R$ 2.828.865,62
manutencgdes prediais preventivas e corretivas, nas
unidades do TRT-14 no estado de Rondbnia (RO).

TOTAL R$ 3.461.003,48

Classificagcao dos bens

1.2. Os servicos a serem contratados se enquadram na categoria de servigos
comuns, conforme art. 6° XIll, da lei 14.1333/2021, por possuirem padrées de
desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante especificacdes reconhecidas
e usuais do mercado, podendo, portanto, serem contratados por Pregéo eletrénico nos
termos do art. 28, |, da Lei 14.133/2021.

Regime de execucgéo

1.3. A execucao do objeto desta contratacdo sera realizada sob o regime de
empreitada por preco unitario.

Prazo de vigéncia

14. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano e podera
ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da data da
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagédo a vigéncia da contratacao.

1.7. Em razdo das peculiaridades nos servigos de manutencao predial, inclusive
aqueles extraordinarios em razdo da urgéncia, sera possivel substituir o instrumento de
contrato por Nota de Empenho , sempre que a contratagcdo possuir valor inferior aos
limites atualizados para a dispensa de licitagdo em raz&o do valor (art. 75, incisos | e Il),
nos termos do art. 109, § 3° da Portaria N° 170/2025.

1.8. No caso acima, a contratada ficara vinculada ao edital e seus anexos, com excecao
da apresentagdo da garantia contratual, que sera dispensada.

2, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto do presente instrumento encontra-se previsto no Plano Anual de
Contratagoes - 2025, conforme item 35 do referido Plano.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada nos
Estudos Técnicos Preliminares.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade e acessibilidade

4.1. Deverao ser observadas, no que couber, as recomendacdes sobre
aquisicoes sustentaveis, contidas no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, as recomendagdes da Resolucao CNJ n. 400/2021, que trata da Politica de
Sustentabilidade da Justica do Trabalho, e, quando couber, os termos da Resolucdo CNJ
n. 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusdo de
pessoas com deficiéncia nos érgédos do Poder Judiciario.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao
do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.2.1. O licitante/adjudicatario devera tomar todos os cuidados necessarios para
que da consecucado dos fornecimentos ndo decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;
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422 O licitante/adjudicatario devera assumir todas as responsabilidades e tomar
as medidas cabiveis para a correcdo dos danos que vierem a ser causados caso ocorra
passivo ambiental em decorréncia da execugao de suas atividades objeto desta licitagéo;

4.2.3. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, podera ser exigida carta
de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato.

4.2.4. Os servicos deverdo respeitar as normas e o0s principios ambientais,
minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias
e materiais ecologicamente corretos. Esta contratagdo observara as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental da Justica do Trabalho incluidas no Guia de
Contratagcdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, as recomendagdes do CNJ n°
400/2021 que trata da Politica de Sustentabilidade da Justiga do Trabalho.

4.3. Também deverao serem observadas a Resolucao CSJT 310/2021, que
aprova o Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, a Resolucdo CSJT
347/2020, que dispde sobre a Politica de Governanga das Contratagdes Publicas no
Poder Judiciario, e a Resolucdo Administrativa 38/2020, que institui a Politica de
Responsabilidade Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 14% Regiao
(PRSA-TRT14).

4.4, A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na legislagéo vigente.

4.5. Sera obrigagdo da Contratada executar de maneira ambientalmente
adequada todos os servigos, descarte de materiais, equipamentos, bota-fora que foram
utilizados na prestagao de servigos em conformidade com a legislagdo ambiental vigente
do IBAMA, CONAMA, ANVISA etc.

4.6. Os servicos prestados pela Contratada deverao pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.

Indicagao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.7. Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo eventual de marca,
caracteristica ou modelo para a elaboragdo das planilhas orgamentarias, desde que
justificada tecnicamente, nas hipoteses descritas no artigo 41, inciso | da Lei 14.133/2021.

4.7.1. A hipotese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando
necessaria a indicagcdo de marca a titulo de referéncia de qualidade ou facilitagao da

descricdo do objeto, devendo esta ser seguida das expressdes “ou equivalente”, “ou
similar” e “ou de melhor qualidade”.
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Subcontratagao
4.8. N&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.9. Sera exigido do licitante adjudicatario a prestagcdo de garantia de execugéao
do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133/21, com validade durante a execucéao
do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.91. Caso o instrumento contratual seja substituido por Nota de Empenho, a
exigéncia da garantia contratual podera ser dispensada para os contratos firmados cujo
valor estimado seja inferior aos limites atualizados para a dispensa de licitacdo em razao
do valor (art. 75, incisos | e |l da Lei n® 14.133/2021) e com base na avaliagao da unidade
técnica.

4.10. No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ser prestada em até 1
(um) més apos a homologagéo da licitagdo, devendo a parte adjudicatoria apresenta-la
antes da assinatura do contrato.

4.11. A garantia, nas modalidades caucgao e fiangca bancaria, devera ser prestada
em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacado a garantia da contratagao.

4.13. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacoes,
podendo-se exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execucgao dos servigos.

Vistoria

4.14. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

4.14 1. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

4.14.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizagcdo da



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servigos de Infraestrutura e Logistica
PROAD 7921/2024

vistoria.

4.14.2.1. A vistoria podera ser realizada até 24h antes do horario de abertura da
sessdo publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@ftrt14.jus.br e
telefone (69) 3218-6482.

4.14.3. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

4.14.4. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigcos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV, da Lei n° 14.133/2021)

5.1. S&o obrigacdes do Contratante:

51.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;
5.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

5.14. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

5.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

5.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
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5.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacgao judicial da Advocacia-Geral da Uni&do
para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

5.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucgao destas clausulas, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do
ajuste.

5.1.10. A Administracao tera o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

5.1.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més.

5.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato.

5.1.15. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento.

5.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as
built", elaborado pelo responsavel por sua execugdao; comprovacdo das ligacdes
definitivas de energia, agua, telefone e gas; laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando o servigo; carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e certiddo negativa de
débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Iméveis, dentre outros.

5.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecgdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

5.1.18. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
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5.8.19. Previamente a expedicdo das Ordens de Servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucgao.

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n° 14.133/2021)
5.2. Sao obrigagdes do Contratado:

5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a
seguir dispostas:

5.2.3. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo
para representa-lo na execugao do contrato.

5.2.3.1. A indicagdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

5.2.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

5.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

5.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

5.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lei n® 14.133, de 2021;
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5.2.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagédo dos
servigos, 0os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.212. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.2.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

5.2.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;
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5.2.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

5.2.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

5.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

5.2.24. Realizar os servigos de manutenc&o nos seguintes locais:
TRT-14 (RO/AC)

N° Imével Endereco Cidade UF
1 Férum Trabalhista Rua Benjamim Constant, 1121, Centro Rio Branco AC
2 Vara do Trabalho Rua Rui Barbosa, 440, Centro Cruzeiro do Sul AC
3 Vara do Trabalho BR 317, Km 01, 725, Aeroporto Epitaciolandia AC
4 Vara do Trabalho Rua Anastacio Barroso, 344, Centro Feijo AC
5 Vara do Trabalho Rua Epitacio Pessoa, 481, Centro Placido de Castro AC
6 Vara do Trabalho Rua Virgulino de Alencar, 235, Centro Sena Madureira AC
7 Edificio-Sede Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo Porto Velho RO
8 Anexo | - Almoxarifado Av. Rio Madeira, 3997, Setor Industrial Porto Velho RO
9 Forum Trabalhista Rua Prudente de Moraes, 2313, Centro Porto Velho RO
10 Foérum Trabalhista Av. Juscelino Kubitschek, 2351, Setor Institucional  Ariquemes RO
1 Vara do Trabalho Av. Novo Sertdo, 1333, Bairro 10 de Abril Guajara-Mirim RO
12 Foérum Trabalhista Av. Monte Castelo, 1295, Jardim dos Migrantes Ji-Parana RO
13 Vara do Trabalho Rua Cerejeiras, 134, Setor 01 Buritis RO
14 Vara do Trabalho Rua General Osorio, 427, Princesa Isabel Cacoal RO
15 Vara do Trabalho Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4061, Centro Colorado do Oeste RO
16 Vara do Trabalho Av. Raimundo Catanhede, 1133, Centro Jaru RO
17  Vara do Trabalho Rua Tocantins, 3097, Centro Machadinho D'Oeste RO
18 Vara do Trabalho Av. 15 de Novembro, 1009, Unido Ouro Preto do Oeste RO
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TRT-14 (RO/AC)

N° Imével Endereco Cidade UF
19  Vara do Trabalho Rua Floriano Peixoto, 411, Centro Pimenta Bueno RO
20 Vara do Trabalho Rua Jaguaribe, 4329, Centro Rolim de Moura RO
21 Vara do Trabalho Av. 16 de Junho, 1365, Cristo Rei Sao Miguel do Guaporé RO
22 Vara do Trabalho Av. Ronny de Castro Pereira, 3945, Jardim América Vilhena RO
5.2.25. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos;

5.2.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagao do Contratado.

5.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante e
apresenta-los empregados devidamente identificados por meio de cracha.

5.2.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execugao do servigo.

5.2.29. Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

5.2.30. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicido dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

5.2.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

5.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcao.

5.2.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do
Contratante.
5.2.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.
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5.2.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacéao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.2.36. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo
aplicavel.

5.2.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagcdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.2.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.39. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

5.2.40. O Contratado devera manter escritério da empresa no Estado de prestacao
do servigo, preferencialmente nas capitais.

5.2.41. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adocao de agdes de contingéncia cabiveis.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao
6.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinédmica:

6.1.1. Os servigos serao realizados por demanda, tendo em vista que nem todas
as possibilidades de manutencdo podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser
estimado com exatid&o.

6.1.2. Apos a formalizacdo dos eventuais contratos ou emissdo de Nota de
Empenho, os servigos serao solicitados por meio de Ordem de Servigo (OS) ao executor
do contrato conforme necessidades do tribunal.
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6.1.3. Inicio da execugéo do objeto: em até 10 dias apds a emissédo da OS, exceto
quando se tratar de demanda emergencial, quando o prazo de inicio dos servigos podera
ser de, no minimo, 2 horas.

6.1.4. O prazo para conclusdo dos servicos sera definido de acordo com a
demanda a ser atendida, em funcdo da dimensdo e complexidade dos servigos a serem
realizados, devidamente explicitado na OS.

6.1.5. As OS deverdo ser acompanhadas por planilhas orgamentarias e conter os
cédigos SINAPI dos servigos a serem executados, descricdo, unidade de medida,
quantidade e pregos com encargos e BDI, a localidade para execugdo e o prazo para
finalizagdo, além do cronograma de realizagédo, quando couber e outras informagdes que
sejam, porventura, necessarias.

6.1.6. A execucdo dos servicos relativos as OS sera acompanhada pela
fiscalizacdo, sendo vedado a qualquer outra pessoa realizar alteracbes nos servigos a
serem prestados, devendo a fiscalizagdo autorizar qualquer modificagao que seja

6.1.6.1. Cabera exclusivamente a Contratante, mediante OS, por meio de seus
fiscais e gestores de contrato e observando o surgimento da demanda, a solicitagdo dos
servigos a serem executados durante a vigéncia do contrato.

6.1.7. Os servicos somente serdo realizados mediante emissédo prévia da OS e
aprovacgao do respectivo orgamento pela Administragao.

6.1.8. A contratagdo tera por critério de pagamento os servigos efetivamente
prestados, quantificados por unidades executadas, utilizando os itens constantes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI).

6.1.9. Os funcionarios da Contratada deverio estar devidamente identificados com
cracha e fardamento/uniforme.

6.1.10. O uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI é obrigatério, quando
for o caso, podendo o servigo ser suspenso, caso o funcionario nao os utilize.

6.1.10.1. As despesas com EPI correrdo por conta da Contratada, uma vez que o
custo esta incluso nas composicoes do SINAPI que serao utilizadas na elaboracédo da OS.

6.1.11. Sera de competéncia exclusiva da Contratada, recrutar e fornecer toda a
mao de obra, direta e indireta, necessaria a execugdo dos servigos, inclusive
encarregados e pessoal de apoio operacional e administrativo, sendo, para todos os
efeitos, considerada como unica empregadora.

6.1.11.1. O dimensionamento de pessoal sera responsabilidade da Contratada, que



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servigos de Infraestrutura e Logistica
PROAD 7921/2024

podera agregar, ao numero proposto, outros trabalhadores, com base em sua experiéncia
em outros contratos e em seus indices de produtividade.

6.1.12. Sera emitida OS acompanhada de literatura pertinente com as
especificagdes técnicas incidentes em casos especificos.

6.1.13. A Contratada devera manter limpo o local de execugao dos servigos durante
a prestacao deles, e entrega-lo limpo para o fiscal que for recebé-lo.

6.1.14. Podera ser solicitado a empresa o levantamento in loco das necessidades
da edificagdo, para o qual devera disponibilizar profissional habilitado na area. O
levantamento devera ser acompanhado por servidor designado como fiscal do contrato
que sera responsavel pelo dimensionamento dos servigos a executar.

6.1.14.1. A Contratada podera entao fornecer, previamente, orcamento detalhado por
meio de planilhas e cronograma Fisico-financeiro, com o cédigo, descri¢do, quantidades e
valores unitarios e totais de pecas, materiais, equipamentos, servicos e da mao de obra a
serem utilizados, em conformidade com a proposta de precos, sem custos adicionais para
a contratante.

6.1.14.2. Nesses casos, 0 prazo para apresentacdo do orcamento detalhado sera
especificado pela Fiscalizagdo a partir da data de solicitagao oficial, conforme urgéncia da
demanda.

Ordens de Servigco

6.2. Os servigos de manutencdo somente serdo realizados mediante a emisséo
da OS, na qual constara, entre outras informacdes, a descricdo do servico a ser
executado, acompanhado de informacgdes adicionais eventualmente necessarias.

6.2.1. As OS conterao, no minimo:
a) Local da realizacao dos servigos;
b) Valor total da demanda;
c) Descricao completa da demanda;
d) Designacéo do fiscal ou equipe técnica responsavel pela demanda;
e) ldentificagdo da Contratada;
f) Cronograma Fisico-financeiro;

g) Demais disposigdes pertinentes conforme a singularidade da
demanda.
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6.2.2. As etapas de emissdo e execugdo das OS observardo o seguinte
cronograma:

a) ldentificagdo da demanda e elaboragdo de documentos que
comporao a OS;

b) Emissao da OS;

c) Ciéncia e assinatura da OS pela Contratada;

d) Execugéao dos servigos;

e) Entrega e pagamento da etapa ou do objeto da OS.

6.2.3. Os servigos serao executados pela contratada dentro dos parametros legais
€ nos prazos e quantitativos previstos especificados em cada OS.

6.2.4. O prazo de execugao dos servicos sera determinado apds a avaliagao da
demanda a ser atendida e estabelecida quando da emiss&o da OS.

6.2.5. Podera as OS disporem de termo, condicdo ou prazo de prorrogagao do
inicio dos servicos.

6.2.6. O tribunal podera demandar ao mesmo tempo mais de uma OS em locais
diversos, com cronogramas e prazos distintos. Para isso, a contratada devera dispor de
equipes proprias em cada localidade, sem prejuizo da continuidade dos servigos.

6.2.7. Todas as OS serao emitidas, preferencialmente, por meio eletrénico, nao
descartando outras possibilidades que venham a ser elencadas pela Fiscalizagao.

6.2.8. Na execugao das manutengdes prediais, a definicdo do preco global dos
servicos dar-se-a por meio da composicdo dos custos unitarios estabelecidos na forma
dos servicos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI do més de JANEIRO/2025.

6.2.9. Os valores a serem constituidos para cada demanda de servigo serao
estimados com base na tabela SINAPI acrescido do percentual do BDI e aplicado o
percentual de desconto ofertado na proposta da Contratada.

6.2.10. A tabela do SINAPI adotada sera a desonerada, referente ao estado de cada
localidade.
6.2.11. Em caso de necessidade de aditivo de prazo para a conclusédo da OS, a

Contratada devera solicitar, por escrito, devidamente justificado, com antecedéncia, o
prazo considerado necessario para a conclusao das atividades

6.2.12. Apos ser informada sobre a disponibilidade da OS, a Contratada tera o prazo
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maximo de 5 dias para revisar a OS, seus anexos, e realizar recebimento/aceite.

6.2.12.1. Em caso de auséncia de manifestacdo da Contratada no prazo previsto, a
OS sera considerada recebida e aceita.

6.2.13. O recebimento da OS por parte da Contratada, através de assinatura de
forma eletronica, preferencialmente, ou por outra forma de aceite, implica na aceitagao de
todas as partes integrantes da OS.

Demandas ordinarias e emergenciais

6.3. Definem-se como ordinarios 0s servicos que possuem caracteristicas de
servigos rotineiros e que podem ser programados para execugao que nao necessite de
atendimento imediato.

6.3.1. O prazo maximo de inicio dos servigos ordinarios sera de até 10 dias para
inicio do atendimento a partir da emissao da OS.

6.4. Definem-se como emergenciais 0s servigos urgentes e que devam ser
executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execugao podera ensejar
aumento dos transtornos e/ou prejuizos causados aos usuarios e/ou instalagoes,
provoquem a paralisagao das atividades meio e fim da instituicdo, no todo ou em parte, ou
comprometam a seguranca dos usuarios e/ou instalagbes, com riscos de provocar
acidentes.

6.4.1. As demandas consideradas com alto grau de urgéncia, devem ser
executadas inclusive nos finais de semana, feriados e em qualquer turno.

6.4.2. A contratada devera manter de sobreaviso profissionais, materiais e
equipamentos capazes de atender as demandas de alto grau de urgéncia no prazo
estabelecido neste instrumento.

6.4.3. O prazo de atendimento podera ser de, no minimo, 2 horas a partir da
emissao da OS.

6.4.4. A Contratada devera providenciar, com antecedéncia, kits de ferramentas e
de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas
areas de hidraulica e eletricidade.

Responsabilidade Técnica

6.5. Sempre que a lei exigir ou a OS determinar, devera ser apresentado o
respectivo Registro ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (RRT, ART) ou
equivalente.
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6.5.1. A Contratada devera providenciar o registro da ART/RRT ou documento
equivalente do respectivo conselho de classe, inerentes ao responsavel técnico pelo
contrato durante sua execucdo, arcando inclusive com os custos oriundos do
recolhimento das taxas relativas ao registro.

6.5.2. A Contratada tera um prazo de até 10 dias apdés a emissdo da OS para o
registro da ART/RRT ou documento equivalente, referente a prestagao do servigo.

6.5.3. Alteracdes posteriores de dimensdes, ou de quaisquer outros dados,
deverédo ser objeto de retificacdo da ART, ficando todo o 6nus desses registros a cargo da
Contratada.

Servigos e insumos nao previstos no SINAPI

6.6. A descricdo dos itens e o levantamento dos precos deverdo ser de acordo
com as especificacbes e valores atuais de mercado, considerando, prioritariamente, a
base do Sistema de Precgos e Custos da Construcao Civil (SINAPI).

6.6.1. Quando se tratar de servigos e insumos nao previstos na Tabela SINAPI,
devera ser utilizada, preferencialmente, outra tabela referencial de acesso publico e
amplamente reconhecida no mercado, de regides préoximas a localidade de execug¢ao dos
servicos ou por meio de pesquisa de pregos.

6.6.2. Ressalta-se que, sobre o custo obtido, sera aplicado o BDI e o desconto
ofertado pela contratada ofertado na licitagao.

Local da prestacao dos servigos
6.2. Os servicos serao prestados no seguintes enderegos:

TRT-14 (RO/AC)

N° Imével Endereco Cidade UF
1 Foérum Trabalhista Rua Benjamim Constant, 1121, Centro Rio Branco AC
2 Vara do Trabalho Rua Rui Barbosa, 440, Centro Cruzeiro do Sul AC
3 Vara do Trabalho BR 317, Km 01, 725, Aeroporto Epitaciolandia AC
4 Vara do Trabalho Rua Anastacio Barroso, 344, Centro Feijo AC
5 Vara do Trabalho Rua Epitacio Pessoa, 481, Centro Placido de Castro AC
6 Vara do Trabalho Rua Virgulino de Alencar, 235, Centro Sena Madureira AC
7 Edificio-Sede Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo Porto Velho RO
8 Anexo | - Almoxarifado Av. Rio Madeira, 3997, Setor Industrial Porto Velho RO
9 Forum Trabalhista Rua Prudente de Moraes, 2313, Centro Porto Velho RO
10 Foérum Trabalhista Av. Juscelino Kubitschek, 2351, Setor Institucional  Ariquemes RO
11 Vara do Trabalho Av. Novo Sertdo, 1333, Bairro 10 de Abril Guajara-Mirim RO
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TRT-14 (RO/AC)

N° Imével Endereco Cidade UF
12 Férum Trabalhista Av. Monte Castelo, 1295, Jardim dos Migrantes Ji-Parana RO
13 Vara do Trabalho Rua Cerejeiras, 134, Setor 01 Buritis RO
14 Vara do Trabalho Rua General Osorio, 427, Princesa Isabel Cacoal RO
15 Vara do Trabalho Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4061, Centro Colorado do Oeste RO
16 Vara do Trabalho Av. Raimundo Catanhede, 1133, Centro Jaru RO
17 Vara do Trabalho Rua Tocantins, 3097, Centro Machadinho D'Oeste RO
18 Vara do Trabalho Av. 15 de Novembro, 1009, Unido Ouro Preto do Oeste RO
19 Vara do Trabalho Rua Floriano Peixoto, 411, Centro Pimenta Bueno RO
20 Vara do Trabalho Rua Jaguaribe, 4329, Centro Rolim de Moura RO
21 Vara do Trabalho Av. 16 de Junho, 1365, Cristo Rei Sao Miguel do Guaporé RO
22 Vara do Trabalho Av. Ronny de Castro Pereira, 3945, Jardim América Vilhena RO
6.2.1. Os servigos serdao prestados, preferencialmente, no horario de

funcionamento das unidades, de segunda a sexta-feira, inclusive aos finais de semana ou
feriados, caso necessario, e previamente planejado junto a fiscalizacao.

6.2.2. A prestagdo dos servigos podera ocorrer em dias e horarios excepcionais
quando a situagao se fizer necessaria na ocasidao de demandas emergenciais ocorridas
fora do horario de funcionamento do 6rgéo.

Materiais a serem disponibilizados

6.3. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades previstas na planilha orgcamentaria, promovendo sua substituicao
guando necessario.

6.4. O Tribunal, sempre que possivel e necessario, disponibilizara espaco fisico
para depésito de insumos e equipamentos ou canteiro de obras a fim de facilitar questdes
logisticas para atendimento das demandas.

6.4.1. Ao final da execucédo a Contratada devera devolver o espago em condigdes
similares as recebidas.

6.5. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais,
ferramentas, instrumentos de medigdo, maquinas, equipamentos e veiculos necessarios
para a plena e perfeita execugcdo dos servicos contratados e manter o padrao existente
nas edificacbes, devendo as amostras serem submetidas a aprovagao da fiscalizagao
antes de seu emprego.

6.6. Os materiais, pecas, componentes e equipamentos deverao ser novos, de
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primeira qualidade e aprovados pela fiscalizagao do contrato.

6.7. Em caso de impasse acerca da reprovagdo de algum material, peca,
componente ou equipamento fornecido pela Contratada e considerado pela fiscalizagédo
como nao sendo de primeira qualidade, a Contratada devera comprovar a boa qualidade
do produto ofertado, para a aprovacdo do material, sem Onus adicional para a
Contratante.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.8. Na execucdao das manutengdes prediais, a definicdo do preco global dos
servicos dar-se-a por meio da composi¢cao dos custos unitarios estabelecidos na forma
dos servigos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI do més de JANEIRO/2025.

6.9. Os servigcos serdao executados preferencialmente no periodo normal de
funcionamento da Contratante, porém, excepcionalmente podera ser executado em
periodo noturno, finais de semana e feriados, com autorizacdo expressa do fiscal ou
gestor de contrato sem que isso acarrete acréscimo ao valor da proposta.

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

6.10. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal,
sera de, no minimo, 5 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

6.11. Nao serdo necessarios procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

71. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato,
o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O drgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para
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adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

7.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacbdes acerca das
obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método
de aferigcao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcéo a
execucgao do objeto contratado.

7.8. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do
servico para representa-lo na execugao do contrato.

7.9. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

7.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Fiscalizagao técnica

7.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7111, O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do
que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

7.11.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugado do contrato, determinando
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prazo para a corregao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

7.11.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato (unidade na qual
€ vinculado), em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogado de medidas
qgue ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

7.11.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.11.5. O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogacgao contratual (Decreto n°® 11.246. de 2022, art. 22, VII).

7.12. O fiscal técnico do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal técnico
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestao do Contrato

7.13. O gestor do contrato' coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagcdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.13.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢gdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

7.13.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do

! O gestor do contrato € o da propria unidade a qual o fiscal técnico encontra-se vinculado

administrativamente.
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contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

7.13.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagéo
realizada pelos fiscais técnicos quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucido contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.13.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacédo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragcdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.15. Ficam designados os seguintes Fiscais do Contrato e Gestor da Unidade do
Contrato:
FISCAL SUBSTITUTO
LUIZ GONZAGA MOTA SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

GESTOR DA UNIDADE DO CONTRATO

HELY CALIXTO DA CRUZ SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO
8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera realizada pela fiscalizagao.
8.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

8.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art21
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art21
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art21
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8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

8.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

Recebimento do Objeto

8.4. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelo
fiscal técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, a ., da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

8.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacéo
de cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdao dos servicos a que
se referem a parcela a ser paga.

8.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irda apurar o resultado das avaliagbes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.5.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisario.

8.5.2. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou uUnica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
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8.5.3. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.54. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relacédo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

8.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacado realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com meng¢ado ao seu desempenho na execugado contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

8.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizag&o.

8.7.5. Enviar a documentacao pertinente a Secretaria de Orgamento e Finangas
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

8.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
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8.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

8.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidagao

8.11. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente inserida pela contratada, no portal externo do SIGEO - JT, para fins de
validacédo pelo fiscal do contrato e posterior liquidagdo e pagamento.

8.12. Inserida no SIGEO/JT a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7° §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.13. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

8.13.1. 0 prazo de validade;

8.13.2. a data da emisséo;

8.13.4. os dados do contrato e do 6érgao contratante;

8.13.5. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.13.6. o valor a pagar; e

8.13.7. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.14. Havendo erro na apresentagcdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem dénus ao contratante;

8.15. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133, de 2021.



https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061#art7%C2%A72
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8.16. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo
que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do érgéo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.20. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.21. Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatério a contratada o
cadastro no portal externo do SIGEO - JT, como condigao indispensavel para contratagao
e recebimento de pagamento.

8.22. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizagdo da liquidagao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracgao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;


https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I=(6/100)/3651=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
Forma de pagamento

8.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.25. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

8.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislag&o vigente.

8.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério
de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Exigéncias de habilitacao

9.2. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica
9.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,

por forgca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,

94. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a
matriz

9.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.11. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P
valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

9.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que
comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucéo
Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%C2%A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo
mediante a apresentacado de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

9.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitagdo (art. 5° inciso |l, alinea “c”’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5
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9.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

9.25. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de
balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes
formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patrimdnio liquido minimo de
até 10% do valor total estimado da contratacdo OU valor total estimado da parcela
pertinente.

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.28. O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em
plena validade.

9.30.1. A adjudicataria que for convocada para firmar contrato e tiver registro em
entidade profissional diverso dos Estados do 6rgao, conforme grupo de prestagdo dos
servigos, devera, obrigatoriamente, providenciar o seu registro no Conselho da unidade
federativa correspondente.

9.31. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitaco.

Qualificagado Técnico-Profissional

9.32. Apresentagcdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto desta
contratacao:

QNT MINIMA
Formacao/Especialidade
Item 1 Item 2
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista 1 1
Engenheiro Eletricista 1 1
9.32.1. Os profissionais indicados na forma supra deverdo participar do servigo

objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.32.2. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderecgo atual da contratante
e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica
industrial.

Qualificagao Técnico-Operacional

9.33. Comprovagao de aptiddo para execugao de servico de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos de servico de manutencdo predial preventiva e/ou corretiva e
pequenas reformas com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

9.32.1. Para fins da comprovacido de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QNT MINIMA
ITEM SERVICOS REQUERIDOS UND
Item 1 Item 2
1 Revestimento cerdmico. m? 500 2.400

2 Telhamento com telha metdlica termoacustica. m? 500 2.400
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QNT MINIMA
ITEM SERVICOS REQUERIDOS UND
Item 1 Item 2
3 Pintura. m? 500 2.400
9.32.1.1. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a

apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.32.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.32.1.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado do Registro de Precos é de R$ 3.461.003,48, conforme
custos unitarios distribuidos por itens constantes na tabela disposta no item 1.

1. PREVISAO ORGAMENTARIA PARA A CONTRATACAO, INDICANDO O
CODIGO DO ITEM DE PLANEJAMENTO/EXECUGAO DO SISTEMA DE ORGAMENTO
E FINANGAS DA JT (SIGEO)

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Tribunal.

11.3. A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apo6s aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11.4. A indicagcdo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera
indicada na formalizagcao do contrato.

12. REAJUSTE

12.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgcamento estimado, em 27/01/2025.

12.2 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, os precgos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante,
do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC) ou de outro indice que passe a
substitui-lo, e na falta deste, exclusivamente para as obrigagcdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.
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12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

12.5 Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagéo.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

12.9 O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a
SOF, para a realizagdao do apostilamento, mediante autorizagdo do Ordenador de
Despesas.

13. APENDICES

13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os
seguintes documentos:

13.1.1. Estudo Técnico Preliminar (ETP).

13.1.2. Planilhas Orgamentarias.

Porto Velho/RO, datado e assinado eletronicamente.

SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO
ANTONIO ROBERTA MOREIRA JUNIOR
SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Equipe de Planejamento
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De acordo:

Em consonancia com a Portaria acima, eu HELY CALIXTO DA CRUZ, Gestor da Unidade
do Contrato (GUC), manifesto a concordancia com este Termo de Referéncia e a sua
respectiva Pesquisa de Precos.

Porto Velho/RO, datado e assinado eletronicamente.

HELY CALIXTO DA CRUZ
Coordenador de Servigos de Infraestrutura e Logistica
Gestor da Unidade do Contrato
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Nos termos da § 1° do art. 18, da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 33 da Resolugdo CSJT n°
364, de 29 de setembro de 2023, este Estudo Preliminar devera evidenciar o problema a
ser resolvido e a melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagao da viabilidade técnica,
socioecon6mica e ambiental da contratagao, conforme descri¢ao a seguir.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO
1.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

1.1.1. Esta contratagdo visa dar prosseguimento ao processo de manutengao

predial originado pelo PROAD 4796/2022, no qual foram revogados os Grupos 1 e 2 que
atenderiam os iméveis do TRT-14 em Rondébnia nas cidades de Porto Velho, Ariquemes e
Guajara-Mirim, e, no Acre, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Epitaciolandia, Feijo, Placido
de Castro e Sena Madureira.

1.1.2. Desta forma, faz-se necessario assegurar a prestagdo dos servigos de
manutengao predial nessas unidades com o objetivo de obter plena capacidade e
condi¢gdes de funcionamento continuo, seguro, confortavel e confiavel, preservando suas
caracteristicas e desempenho, mantendo ou recuperando seu estado de uso ou de
operagcao e, consequentemente, garantindo e prolongando a vida util, além de
proporcionar condigdes adequadas ao exercicio das atividades da Instituicio.

1.1.3. Cabe destacar que a auséncia de uma solugdo viavel gera consequéncias
adversas, como degradacao da infraestrutura fisica, interrupgdes nos sistemas prediais e
a necessidade de realizar reparos emergenciais, dentre outras.

2. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

A demanda esta prevista no Plano de Contratagdes Anual — PCA?
( X) Sim: PROAD 7425/2023. DOC 18, item 35.
() Nao

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para que pudesse instrumentalizar uma solugao viavel para atender a necessidade sob o
viés do interesse publico, a equipe de planejamento descreveu abaixo a especificagao
dos requisitos técnicos, enfatizando a necessidade de aspectos especificos.

3.1. CAPACITAGAO TECNICA DA LICITANTE

3.1.1. A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins de
comprovacao da qualificacido técnica.
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3.1.1.2. Atestados que demonstrem capacidade operacional na execucido de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior (Lei
n°® 14.133/21, art. 64, inciso Il).

3.1.1.3. Os atestados ou declaragdes de capacidade técnica devem comprovar que a
licitante executou contratos com quantitativo correspondente a até 20% do objeto da
presente contratacao, percentual que sera melhor definido no Termo de Referéncia.

3.1.1.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior.

3.1.1.5. Podera ser admitida para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacido de capacidade
técnica operacional, a uma Unica contratacio.

3.1.1.6. Os atestados de capacidade técnica operacional deverado referir-se a
servigos prestados no ambito da atividade econdmica principal ou secundaria da pessoa
juridica, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial
competente.

3.1.1.7. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos.

3.1.1.8. Declaragao de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento e pessoal
necessarios a realizagao do objeto da licitacao (Lei n® 14.133/21, art. 67, inciso lll).

3.2 ENQUADRAMENTO OU NAO DO SERVIGO COMO COMUM

3.2.1. O servico enquadra-se como servigo comum de engenharia, por ter como

objeto agbes, objetivamente padronizaveis em tempos de desempenho e qualidade, de
manutencao, de adequacgao e de adaptacdo de bens modveis e imdveis, com preservacao
das caracteristicas originais dos bens (art. 6°, XXI, “a@”, da Lei n°® 14.133/2021).

3.3. NATUREZA DO OBJETO

3.3.1. O servigo ndo se enquadra como de natureza continua, considerando os
preceitos da Portaria GP n° 2047/2018 do TRT 14.

3.4. DURAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

3.4.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano e podera

ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

3.4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados da data da
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assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.5.1. Deverao ser observadas, no que couber, as recomendagdes sobre
aquisicdes sustentaveis, contidas no Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, as recomendagdes da Resolucao CNJ n. 400/2021, que trata da Politica de
Sustentabilidade da Justica do Trabalho, e, quando couber, os termos da Resolucdo CNJ
n. 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusao de
pessoas com deficiéncia nos érgaos do Poder Judiciario.

3.5.2. Também deverao serem observadas a Resolucao CSJT 310/2021, que
aprova o Guia de Contratagcdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, a Resolucdo CSJT
347/2020, que dispde sobre a Politica de Governanga das Contratagdes Publicas no
Poder Judiciario, e a Resolucdo Administrativa 38/2020, que institui a Politica de
Responsabilidade Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regiao
(PRSA-TRT14).

3.5.3. A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na legislagao vigente.

3.5.4. Sera obrigagdo da Contratada executar de maneira ambientalmente
adequada todos os servicos, descarte de materiais, equipamentos, bota-fora que foram
utilizados na prestagao de servigos em conformidade com a legislagdo ambiental vigente
do IBAMA, CONAMA, ANVISA etc.

3.5.5. Os servicos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.

3.5.6. Cabe ressaltar que Divisao de Sustentabilidade, Acessibilidade, Programas
Sociais, de Iniciativas Nacionais e Gestdao de Projetos - DISAPSIN, opinara, no que
couber, nas questbes referentes a sustentabilidade e acessibilidade desta pretensa
aquisicdo, em especial para incluir como obriga¢gdes da contratada e/ou requisitos do
objeto das citadas normas.

3.6. GARANTIA CONTRATUAL

3.6.1. Sera exigido do licitante adjudicatario a prestagcao de garantia de execugéao
do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execugao
do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

3.6.1.1. A exigéncia da garantia contratual podera ser dispensada para os contratos
firmados cujo valor estimado seja inferior aos limites para a dispensa de licitagdo em


https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3987
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3987
https://hdl.handle.net/20.500.12178/192701
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518
https://drive.google.com/file/d/1cCALQV-G_9l-x1vQeC6Ahvs1rRdfGSSw/view
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razao do valor (art. 75, incisos | e Il) e com base na avaliagdo da unidade técnica.

3.6.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

3.6.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

3.6.2.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

3.6.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
3.6.2.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

3.7. DISPENSA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

3.7.1 Em razao das peculiaridades nos servicos de manutencao predial, inclusive

aqueles extraordinarios em razao da urgéncia, sera possivel substituir o instrumento de
contrato por instrumentos mais simples, sempre que o contrato possuir valor inferior aos
limites para a dispensa de licitacdo em razao do valor (art. 75, incisos | e Il), nos termos
do art. 109, § 3° da Portaria 170/2025.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR, PODENDO, ENTRE OUTRAS
OPGOES

Solugéo 1

Contratacdo de empresa especializada para | Vantagem: disponibilidade imediata da mé&o de
prestacdo de servico de manutencdo predial | obra para execugao dos servigos diarios.
preventiva, e corretiva, com mao de obra exclusiva.

Desvantagem: custo mais elevado; os
profissionais permanecem durante todo o periodo
comercial nos postos de trabalho, o que pode
ocasionar ociosidade, onerando
desnecessariamente o contrato.

Solugéo 2

Contratagdo por escopo definido de servigos | Vantagem: custos e demandas previamente
comuns de engenharia, inerentes a manutencado | conhecidos e especificados.

e/ou adequagdo predial com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais € mao de obra. Desvantagem: execucgdo lenta dos servigos de
levantamento e quantificagdo em razdo do corpo
técnico do TRT-14, bem como n&o comporta
rapidas modificagdes que se facam necessarias
nas demandas.
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Solugédo 3

Contratacdo de empresa especializada para | Vantagem: menor custo; agilidade na prestagao
prestacdo de servico, sob demanda, de | dos servicos.

manutengdo predial preventiva e corretiva, sem
dedicagcado de mao de obra exclusiva. Desvantagem: servicos executados somente apos
definicdo, levantamento e orgamento, quando
emitida Ordem de Servico.

4.1. Conclusao: apos anadlise acurada e considera a realidade/necessidade, a
equipe de planejamento entende como a melhor a Solugdo 3, pois nesse modelo nesse
modelo contratada disponibiliza, mediante solicitagcao, o profissional ou equipe e materiais
necessarios para atender as demandas da unidade solicitante, conforme especificagdes
detalhadas no Termo de Referéncia e anexos, pelos motivos a seguir:

a) promove eficiéncia e racionalizagado na execugao dos servigos;

b) favorece o controle e fiscalizacdo dos servigos quando dispensa a
necessidade de contratagcbes complementares para atender
demandas de mesma natureza

c) otimiza recursos e minimiza eventuais prejuizos.,

d) o profissional ou equipe fica a disposicdo da unidade solicitante
somente até que sejam sanadas as demandas de manutengéao;

e) atende integralmente as demandas que n&o podem ser quantificadas
previamente com precisdo, como € o caso de manutencgdes corretivas
que envolvem mais de um sistema e traz ainda a vantagem de
atendimento aqueles servicos imprevistos e esporadicos, como é o
caso dos danos acidentais e aqueles causados por intempéries.

4.2. Sendo assim, a contratagdo dos servigos ora proposta justifica-se pela
necessidade de manter as edificagdes sob a administracdo do TRT-14 em boas condicdes
de funcionamento, conservando o patrimdnio publico e 0 bom andamento das atividades
relacionadas a atribuigao finalistica deste érgao.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns
de engenharia, sob demanda, de manutengdes prediais preventivas e corretivas, com
fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mao de obra no ambito dos prédios
de propriedade do TRT-14 ou sob seu dominio a qualquer titulo, conforme especificagdes
detalhadas no Termo de Referéncia e anexos.
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5.2. EXECUGAO

5.2.1. Os servigos a serem contratados serao realizados por demanda, tendo em
vista que nem todas as possibilidades de manutencdo podem ser previstas e nem o
quantitativo pode ser estimado com exatidao.

5.2.2. Os servigos serao solicitados sob demanda a partir do recebimento da
Ordem de Servigo (OS) pelo executor do contrato conforme necessidades do TRT-14.

5.2.3. Apos a contratacdo e posterior emissdo da OS, a Contratada devera dar
inicio a execugao dos servigos no prazo de até 10 dias, exceto quando se tratar de
demanda emergencial, quando o prazo de inicio dos servigos sera em até 2 horas.

5.24. As demandas emergenciais sao aquelas que, caso ndo atendidas de
imediato, provoquem a paralisagdo das atividades meio e fim da instituigdo, no todo ou
em parte, ou que comprometa a seguranga dos usuarios, com riscos de provocar
acidentes.

5.2.5. O prazo para conclusdao dos servigcos sera definido de acordo com a
demanda a ser atendida, devidamente explicitado na OS.

5.2.6. Os servigcos somente serdo realizados mediante emissao prévia da OS e
aprovacao do respectivo orcamento pela Administragao.

5.2.7. A contratagdo tera por critério de pagamento os servigos efetivamente
prestados, quantificados por unidades executadas, utilizando os itens constantes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI).

5.2.8. Na execugdao das manutengdes prediais, a definigdo do prego global dos
servigos dar-se-a por meio da composi¢cdo dos custos unitarios estabelecidos na forma
dos servigos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI com periodo de vigéncia
especificado no Termo de Referéncia.

5.2.9. Cabera exclusivamente a Contratante, mediante OS, por meio de seus
fiscais e gestores de contrato e observando o surgimento da demanda, a solicitacdo dos
servigos a serem executados durante a vigéncia do contrato.

5.2.10. Os servigos serao prestados conforme necessidade nos enderecos em que
se situam as propriedades do TRT-14, onde a execugao dos servigcos devera ocorrer nos
horarios em que houver funcionamento das unidades ou, a depender da situagédo, em
horarios distintos e em finais de semana ou feriados.

5.2.11. A execucado dos servigos relativos a cada OS sera acompanhada por
servidor designado para a fiscalizacao.

5.2.12. Com relacao a execucao dos servigos € necessario observar que:

a) todo e quaisquer servigos que possam afetar as atividades normais
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da Contratante, deverao, preferencialmente, ser executados fora do
expediente normal, inclusive em finais de semana e feriados, sem
que isso acarrete acréscimo ao valor da proposta;

b) deve haver um responsavel técnico com registro no conselho de
classe competente, conforme atribuicbes, e um mestre de obras,
sendo que aquele devera coordenar com o encarregado geral o
acompanhamento, instrugdo, fiscalizacdo e supervisao técnica de
todas as frentes de trabalho, exigindo dos empregados qualidade,
empenho, esmero e solicitude nas suas execugdes, bem como cuidar
para que os locais sejam devidamente isolados e sinalizados com o
objetivo de evitar acidentes e prejuizos as instalagbes e/ou pessoas;

c) a Contratada devera indicar preposto para gerenciar o cumprimento
de todas as obrigagdes pactuadas, manter entendimentos gerenciais
e administrativos, orientar, fiscalizar e supervisionar o efetivo e fiel
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais junto a Contratante.

5.3. ORCAMENTO

5.3.1. Deverao ser elaborados, previamente a emissdo da OS, para fins de
avaliacdo dos custos e prazo de execugao dos servigos pela Contratada, os seguintes
documentos:

a) planilha de orgamento com fonte de custos baseada no SINAPI;
b) cronograma fisico-financeiro, quando necessario;

c) memorial descritivo do servigo, projetos de referéncia ou outras pecas
técnicas, quando necessario.

5.3.2. Para o caso de materiais ou servicos nao constantes na tabela SINAPI,
podera utilizar-se de outros sistemas oficiais de cotagao, ou, caso nao seja possivel, por
meio de, no minimo, trés cotag¢des, mantendo-se o mesmo desconto da proposta.

5.4. VEDAGOES

54.1. Por se tratar de servicos com fornecimento de material, sera vedada a
aquisicao de material ou equipamento de forma isolada.

5.5. CRITERIOS TECNICOS

5.5.1. Como forma de orientar a contratacdo, os materiais empregados e os

servicos executados deverao obedecer a todas as normas atinentes ao objeto da
demanda, existentes ou que venham a ser editadas, em especial as Normas da ABNT e
os Manuais de Obras Publicas — Praticas da SEAP.

5.5.2. As especificacbes necessarias dos materiais empregados constardo em
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documentos especificos como Memorial Descritivo, Projetos Executivos e
Complementares, bem como o Termo de Referéncia que esclarece o que a administragao
necessita, a definicdo do objeto e os demais elementos necessarios a sua perfeita
contratacao e execugao.

5.56.3. Os servigcos deverao ser executados com a utilizagao de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em
especial, Normas da ABNT, legislacdo de acessibilidade, Cddigo de Obras da Prefeitura
Municipal em vigor dos respectivos locais, bem como os regulamentos do Corpo de
Bombeiros e normativas e leis do trabalho.

554. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

5.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.6.1. A empresa Contratada devera possuir disponibilidade de materiais para
execucao dos servigos e pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto da
licitacdo. Os trabalhos serdo executados por mao de obra especializada, devendo a
Contratada estar ciente e aplicar as normas técnicas correspondentes a cada servigo
descrito no escopo das OS.

5.6.2. A aprovacao de medigao prévia apresentada pela Contratada n&do a eximira
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implicara aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

5.6.3. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregcdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a medigédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas em relatorio.

5.6.3. Cabera a Contratada providenciar o registro da responsabilidade técnica
(ARTs/RRTs/TRTs) inerentes ao responsavel técnico por OS emitida, durante sua
execucao, arcando inclusive com os custos oriundos ao recolhimento junto ao respectivo
conselho de classe das taxas relativas aos registros.

5.6.4. A Contratada deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos
trabalhistas e o atendimento as normas internas e de seguranga e medicina do trabalho
para seus empregados.

5.6.7. A Contratada devera disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual
(EPIs) e de Protecdo Coletiva (EPC), ferramentas, instrumentos de medigdo, maquinas,
equipamentos e veiculos de transporte vertical e horizontal de cargas e pessoas para a
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execugao das atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as condigdes
climaticas.

5.6.8. Caso os servicos demandem aprovagéo de 6rgaos municipais, estaduais ou
federais, tais como o Corpo de Bombeiros, a Vigilancia Sanitaria, entre outros, a
Contratada devera promover a obtencao das referidas aprovagoes, licengas, alvaras etc.,
qgue deverao ser entregues junto aos servigos para efeitos de recebimento.

5.6.9. A Contratada devera formular sua proposta considerando que todos os
servicos serdo executados em horario comercial, e também considerar que,
eventualmente, possam ser executados nos periodos noturno, finais de semana e
feriados em casos especificos ou emergenciais.

5.6.10. A Contratada devera declarar que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacao do servico, mediante conhecimento prévio dos locais onde
0s servigos deverao ser prestados.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. A equipe de planejamento dimensionou a quantidade dos servicos em
questdo com base no levantamento estimativo das demandas de manutengao predial
apéndices deste ETP, para garantir a precisao e relevancia que garantam uma visao
transparente da fundamentagao dessas estimativas.

6.2. A execugdo de objeto dar-se-a por demanda, mediante solicitagdo de
servigos, o que impossibilita uma definigado prévia, com precisédo, do volume de demandas
a serem atendidas.

6.3. Face a isso, a Administracdo adotara como solucao o rateio da estimativa de
valor global da contratagdo entre os imoOveis em que as parcelas serdo definidas
proporcionalmente, levando-se em consideragao a estrutura fisica, volume de publico
atendido e/ou outras especificidades de cada unidade.

6.4. Dessa forma, considerou-se a area construida dos imoveis do TRT-14, para
fins de mensuracao de custos:

N° PREDIO CIDADE UF AREA (m?)
1  Edificio-Sede do TRT/ 142 Regido Porto Velho RO 11.409,67
2 Anexo | - Arquivo / Aimoxarifado / Depdsito Porto Velho RO 3.163,47
3 Forum Trabalhista de Porto Velho/RO Porto Velho RO 2.219,95
4  Foérum Trabalhista de Ariguemes/RO Ariquemes RO 1.311,42
5 | Férum Trabalhista Oswaldo Moura Rio Branco AC 3.147,58
6 Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC Cruzeiro do Sul AC 439,26
7 Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC Epitaciolandia AC 478,53
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8 Vara do Trabalho de Feij6/AC Feijo AC 481,65

9 Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC Placido de Castro AC 476,92
10 Vara do Trabalho de Sena Madureira/AC Sena Madureira  AC 492,74
TOTAL 23.621,19

SUBTOTAL - RONDONIA 18.104,51

SUBTOTAL - ACRE 5.516,68
6.5. A estimativa das quantidades a serem contratadas estardo especificadas

nas planilhas orgamentarias que comporao cada OS, elaboradas em conformidade com
as respectivas memorias de calculos que apresentam as necessidades em cada imovel.

5.5. Dada a natureza do servico e considerando a necessidade de fornecimento
de materiais, ferramentas, méo de obra e equipamentos e demandas ordinarias e
extraordinarias, ha complexidades para a exata quantificagao prévia.

5.6. Por fim, ressalta-se que as quantidades estimadas nao correspondem,
necessariamente, aquelas que efetivamente serdo executadas. Assim, busca-se uma
ordem de grandeza dos servigos para registro de precos, possibilitando a futura
contratacdo dos servigos, que serao especificados e quantificados adequadamente para
cada demanda a ser executada quando emitida a OS correspondente.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADA DOS
PREGCOS UNITARIOS REFERENCIAIS

7. Os pregos unitarios referenciais foram elaborados a partir da seguinte
metodologia: composi¢cdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcéo
Civil (Sinapi), nos termos do art. 23, §2° da Lei n. 14.133/2021), a fim de garantir a
transparéncia e consisténcia nos valores apresentados, fundamentando o orgcamento de
maneira solida.

7.2. Portanto, o documento que materializa a estimativa inicial do valor da
contratagao foi juntado como anexo ao documento.
7.3. O valor total do registro de precos é de R$ 3.460.981,05, assim definido:
ITEM DESCRIGAO QNT (M?) BDI VALORUNIT VALOR TOTAL
1 Servigos comuns de engenharia, sob

demanda, de manutengbes prediais
preventivas e corretivas, nas unidades
do TRT-14 no estado do Acre (AC). 5517 29,07% R$ 146,52 R$ 808.304,96

Servicos comuns de engenharia, sob
demanda, de manutengdes prediais
preventivas e corretivas, nas unidades 18.105 29,07% R$ 146,52 R$ 2.652.676,09
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ITEM DESCRIGCAO QNT (M?) BDI VALOR UNIT VALOR TOTAL

do TRT-14 no estado de Rondénia (RO)
nas unidades de Porto Velho,
Ariquemes e Guajara-Mirim.

TOTAL R$ 3.460.981,05
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1. Optou-se pelo parcelamento do objeto por ser tecnicamente viavel. Dessa

forma, os itens poderdo ser adjudicados por licitantes diferentes em grupos a serem
definidos no Termo de Referéncia, o que tende a propiciar contratagdes mais vantajosas,
gerando economia de escala, quando comparada a adjudicagéo por item.

8.2. Acredita-se que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagao da
competitividade. As empresas que, eventualmente, possuirem somente itens relacionados
a um grupo poderao participar da licitagao.

8.3. Seguiu-se, ainda, a orientagao do artigo 40, §2°, da Lei 14.133/2021:

0 20 Na aplicall U o do princllpio do parcelamesférente 1 s compras,
dell er] o ser considerados:

I - a [ iabilidade da dil] is[1 o do objeto em lotes;

Il - O aprol] eitamento das peculiaridades do mercaddocal, com U istas [
economicidade, sempre que possl [ el, desde que atendid os parl| metros
de qualidade; e

Il - o del] er de buscar amplial] [1 o da competil] deaeé! itar a concentrall [ o
de mercado.

8.4. Pelo exposto, conclui-se que o parcelamento promove melhoria da gestao
das demandas e custos administrativos e processuais de licitagdo e fiscalizacdo dos
contratos e facilita tecnicamente a contratacdo de empresas especializadas para
executarem servigos especificos de pequenos valores.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Contratacoes correlatas ou interdependentes Detalhamento

() Existéncia de contratos vigentes -

() Servigo de manutengao -

( X) Outro ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 22/2024
(PROAD 4796/2022): servicos comuns de
engenharia, sob demanda, de manutencgao predial
preventiva e corretiva, com fornecimento de
insumos, materiais, equipamentos e mao de obra e
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elaboracdo de Planos de Manutengao Predial, no
ambito dos prédios de propriedade dos 6rgaos
participantes ou sob seu dominio a qualquer titulo.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS';

Resultados Pretendidos Detalhamento

( X' ) Melhor aproveitamento dos recursos humanos / | Otimizagdo dos recursos com maior agilidade na
ganho de produtividade execucgao dos servicos.

( X') Melhor aproveitamento dos materiais Utilizacdo mais eficiente dos recursos materiais,
evitando perdas por obsolescéncia ou mau uso;
reducdo de custos com armazenamento e
disponibilidade dos itens necessarios para a
manutengao.

( X ) Melhor aproveitamento financeiro / redugédo de | A contratagdo de um servigo sob demanda
custos permite ajustar os custos de manutencédo as
necessidades reais da instituicdo, evitando
gastos excessivos com servigos nao utilizados.

( X') Cumprimento de determinagao legal Resolucao 365/CSJT que estabelece a Politica
de Manutencgédo Predial da Justica do Trabalho
de primeiro e segundo graus.

() Outros -

1. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO, TAIS COMO ADAPTAGOES NO
AMBIENTE DO ORGAO OU DA ENTIDADE, NECESSIDADE DE OBTENGAO DE
LICENGAS, OUTORGAS E AUTORIZAGOES, CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU
DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL;

11.1. Apos analise e estudo por esta equipe de planejamento, sera adotada as
medidas abaixo para o sucesso da implementacéo, visando criar um ambiente propicio
para a execucao eficiente e eficaz do contrato.

Tipo Detalhamento

! Os resultados pretendidos séo os beneficios diretos que o 6rgao almeja com a contratagédo da solugdo, em termos de economicidade,
eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos (e.g. diminuigdo do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for caso, de melhoria da
qualidade de produtos ou servigos, de forma a atender a necessidade da contratagao.


https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/222834
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( X ) Adaptacdo no ambiente do 6rgédo ou da
entidade

O TRT-14, por meio de seus 6rgaos, devera prover
os devidos acessos a Contratada, de modo que a
mesma possa executar satisfatoriamente os
servicos, inclusive definindo horarios, formas de
acesso efc.

() Transigado de conhecimento

( X ) Necessidade de obtencdo de licengas,
outorgas e autoriza¢des

Caso os servicos demandem aprovacao de érgaos
municipais, estaduais ou federais, tais como o
Corpo de Bombeiros, a Vigilancia Sanitaria, entre
outros, a Contratada devera promover a obtencao
das referidas aprovagdes, licencgas, alvaras etc.,
que deverdo ser entregues junto aos servigos para
efeitos de recebimento.

( X ) Necessidade de capacitagdo de gestores e
fiscais da contratagao

Nos temos de governanga, gestdo de riscos e de
controle preventivo previstos na Lei 14.133/2021, o
TRT-14 devera promover eventos de capacitacao
para os servidores efetivos designados para o
desempenho das fungdes essenciais ao tema de
licitagdo e contratos, incluidos cursos presenciais e
a distancia, redes de aprendizagem, seminarios e
congressos sobre contratagdes publicas.

( ) Outra

( ) Nao se aplica

12.

121 Durante a instrucéo

processual a

DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Divisdo de Sustentabilidade,

Acessibilidade, Programas Sociais, de Iniciativas Nacionais e Gestdo de Projetos -
DISAPSIN, opinara, no que couber, nas questbes referentes a sustentabilidade e
acessibilidade desta pretensa aquisicdo, em especial para incluir como obrigagdes da
contratada e/ou requisitos do objeto os citados itens.

12.2.

Considerando o fato de que os servicos de manutengdo predial visam

prioritariamente o reparo de estruturas ja existentes, ndo ha previsdo de grandes impactos

ambientais em decorréncia da execucdo dos servicos,

limitando-se a eventuais

consequéncias causadas pelo descarte de residuos solidos oriundos da execugao dos

servicos de manutencao,

sendo obrigacdo da Contratada executar de maneira

ambientalmente adequada todos os servigos, descarte de materiais, equipamentos,
bota-fora que foram utilizados na prestacdo de servigos em conformidade com a

legislagdo ambiental vigente.
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13. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS OU DE
CONSORCIO DE EMPRESAS

13.1. N&o sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio,
qualquer que seja a sua forma de constituigdo, por ndo se tratar de contratagao de grande
vulto ou de alta complexidade que indique a necessidade de reunido de empresas para
fornecimento do objeto (conforme Acérddos TCU n° 2303/2015-Plenério, n.° 265/2010-
Plenario e n.° 887/2013- Plenario, todos do Plenario do TCU).

13.2. E de se destacar, que qualquer empresa com as qualificagbes técnicas e
econdmico-financeiras exigidas é capaz de atender ao objeto do contrato, afastando os
fundamentos autorizadores da utilizacdo de consércio.

13.3. Também n&o sera admitida a participacdo de cooperativas, em fungao do
carater necessario de subordinagao entre os empregados e a empresa contratada, nos
termos da Lei 12.690/2012 e Acdérdaos 2.720/2008 e 2.221/2013, ambos do Plenario do
Tribunal de Contas da Uniao.

14. CLASSIFICAGAO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

14.1. O presente ETP classifica-se como publico nos termos da Lei n.
12.527/2011.

15. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

15.1. O fornecedor sera selecionado por meio do procedimento de Pregao
Eletronico por Registro de Precos, com adogédo do critério de julgamento MAIOR
DESCONTO.

16. OPCAO PELO REGISTRO DE PREGOS

16.1. Justifica-se a opc¢do pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) para
processar a aquisicao em questao devido a natureza flutuante e variavel da demanda ao
longo do tempo, o que dificulta a definicdo antecipada do quantitativo exato de itens
atendidos durante o periodo de vigéncia contratual.

16.2. Nesse contexto, a adogdao do SRP permite que o Tribunal adquira os itens a
medida que a demanda surja, respeitando os limites e prazos prolongados no
edital/contrato. Essa abordagem proporciona maior agilidade e eficiéncia na gestéo das
compras publicas.

16.3. Conforme o inciso V, art. 3°, do Decreto n° 11.462 de 31 de marcgo de 2023, o
SRP é a opgédo adequada quando o Tribunal ndo consegue definir previamente o
quantitativo exato de itens exigidos. Ao fundamentarmos nossa escolha com base nesse
dispositivo legal, destacamos a importancia da flexibilidade e agilidade proporcionadas
pelo SRP, além de ressaltar a conformidade da decisdo com as diretrizes normativas.
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16.4. A contratagdo unificada, por meio de ata de registro de pregos, pode gerar
reducdo de custo em relagdo a contratagdes pontuais, por ganho em economia de escala
e pela manutencdo dos precos inicialmente contratados por um periodo de um ano ou
mais.

17. MAPA DE RISCO

17.1. O documento que materializa a analise dos riscos, que possa comprometer
0 sucesso da licitagdo e a boa execugao contratual, foi juntado ao PROAD 7921/2024.

18. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

18.1. Considerando o exposto no presente estudo, a equipe de planejamento
declara viavel esta contratagcdo e compreende que a solugdo apontada atende as
necessidades do Tribunal sob o prisma do interesse publico e esta adequada ao mercado,
visto que as condi¢des e exigéncias previstas para o objeto nao restringem a participagao
na licitagao.

18.2. Por fim, a contratacédo esta alinhada aos objetivos contidos no planejamento
estratégico do TRT14 e também esta prevista no Plano Anual de Contratagdes.
19. EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Qtd Nome Setor Assinatura
1 SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO CSIL (assinado digitalmente)
2 ANTONIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR CSIL (assinado digitalmente)
3 SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA CSIL (assinado digitalmente)
Designada por ato da Coordenadoria de Licitagdes e Contratos, conforme doc. 12, do Proad n.
7921/2024 e nos termos da Portaria GP n. 716/2019.

20. ANEXOS

Anexo |: Mapa de Riscos;

Anexo II: Orcamento de Referéncia;

Porto Velho/RO, datado eletronicamente.



TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

@ Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
-1 VALOR TOTAL DESONERADO: SERVICO: MANUTENCAO PREDIAL SOB SINAPI - 12/2024 - Acre 29,07% Desonerado: 0,00%
) DEMANDA PARA AS UNIDADES DO TRT - (PVH, ARIQUEMES, GUAJARAE  SBC - 01/2025 - Acre
ACRE) SAMUEL

THT-]4Q REBIﬂU @ SILAS DOS
P CARVALHO
Rondénia e Acre 27/01/2025 13:52

Planilha Orcamentaria Resumida =) ANToNio
Item Descricao Total Peso (% l MOREIRA
JUNIOR
. 27/01/2025 14:06
1 SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANCA E SAUDE 39.375,26 1,14 %
e SAMURAI DE
2 MOVIMENTO DE TERRA 39.643,35 1,15¢ s
27/01/2025 14:18
3 TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS 291.738,50 8,43 %
4 SUPERESTRUTURA 6.331,36 0,18 %
5 ALVENARIA, VEDAQGES E DIVISORIAS 17.415,72 0,50 %
6 COBERTURAE IMPERMEABILIZA(;AO 396.602,02 11,46 %
7 ESQUADRIAS 273.208,79 7,89 %
8 SISTEMAS E INSTALAG()ES HIDROSSANITARIAS 125.342,58 3,62 %
9 SISTEMAS E INSTALAQOES ELETRICAS 769.861,51 22,24 %
10 AUTOMAGI'\O, GAS CANALIZADO, LOGICA E TELECOMUNICA(}AO 103.533,00 2,99 %
11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E FORROS 365.375,95 10,56 %
12 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS 528.715,03 15,28 %
13 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 1.737,50 0,05 %
14 PAVIMENTA(}AO E ARRUAMENTO 186.932,79 5,40 %
15 SERVICOS DIVERSOS 315.167,69 9,11 %
Total sem BDI 2.682.201,94
Total do BDI 778.779,11
Total Geral 3.460.981,05

Samuel Silas dos Santos Carvalho
Analista

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br



TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

@ Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
-1 VALOR TOTAL DESONERADO: SERVIGCO: MANUTENCAO PREDIAL SOB SINAPI - 12/2024 - Acre  29,07% Desonerado: 0,00%
) DEMANDA PARA AS UNIDADES DO TRT - (PVH, ARIQUEMES, GUAJARA E SBC - 01/2025 - Acre

ACRE)

TRT-142 REGIAD

Rondonia e Acre

Orgamento Sintético

Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANCA E SAUDE 39.375,26 1,14 %

1.1 Demolicoes e Remocoes 39.024,88 1,13 %

1.1.1 97622 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 10 53,79 69,42 694,20 0,02 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.2 97625 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m3 10 53,65 69,24 692,40 0,02 %
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.2 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1 106,34 137,25 137,25 0,00 %

1.1.3 97629 SINAPI DEMOLIQAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 36,65 85,30 110,09 4.034,79 0,12 %
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.14 97631 SINAPI DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2 253,85 10,86 14,01 3.556,43 0,10 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.5 97632 SINAPI DEMOLIQAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 420 2,47 3,18 1.335,60 0,04 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.6 97634 SINAPI DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m2 1005,49 6,70 8,64 8.687,43 0,25 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.7 97638 SINAPI REMOQAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM m2 30 7,81 10,08 302,40 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.8 97640 SINAPI REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m2 6 1,82 2,34 14,04 0,00 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.9 97644 SINAPI REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 50 9,08 11,71 585,50 0,02 %
AF_09/2023

1.1.10 97647 SINAPI REMOC,AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?2 670 3,37 4,34 2.907,80 0,08 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.11 97654 SINAPI REMOC,AO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, UN 10 174,72 225,51 2.255,10 0,07 %
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.12 97660 SINAPI REMOC,AO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 1000 0,63 0,81 810,00 0,02 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2_023

1.1.13 97661 SINAPI REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA M 1000 0,67 0,86 860,00 0,02 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br



1.1.20

1.1.21

1.2

1.2.2

2.2

224

2.3

235

97662 SINAPI

97663 SINAPI

97664 SINAPI

97665 SINAPI

97666 SINAPI

104792 SINAPI

104793 SINAPI

104803 SINAPI

016580 SBC

100981 SINAPI

93382 SINAPI

93358 SINAPI

94342 SINAPI

98459 SINAPI

00000095 SINAPI

97062 SINAPI

TRT-14

CNPJ: 03.326.815/0001-53

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE ATE 2,5 MM2, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM2 E
MENOR QUE 10 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DOCUMENTACAO DA OBRA

A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500

MOVIMENTO DE TERRA
Outros

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM
X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
SEGURANCA E PROTECAO

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017

TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br
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291.738,50
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88413 SINAPI

00000340 SINAPI

TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

Carga, Manobra e Descarga
DEMOLICOES E RETIRADAS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO ms3
BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m?2
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM m?2
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA PEITORIS INTERNOS OU EXTERNOS M

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

REVESTIMENTOS DE PAREDES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

PINTURA FACHADA FRONTAL
PINTURA FACHADA - PROTECAO DO REBOCO

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES m?
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF_03/2024

PINTURA - ACESSO AO ESTACIONAMENTO

ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br
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TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

3.1.4.22 88413 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES m?2 85,09 5,96 7,69 654,34 0,02 %
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

3.1.4.2.3 95622 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM m?2 85,09 15,18 9159 1.666,91 0,05 %

PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024
3.1.4.2.4 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m?2 321,52 9,32 12,02 3.864,67 0,11 %

3.1.4.2.6 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A m?2 203,72 22,86 29,50 6.009,74 0,17 %
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOQO). AF_01/2020

3.1.5 PORTICO DE ENTRADA - COBERTURA DO ACESSO 0,00 0,00 %
3.1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.014,16 0,29 %
3.1.6.1 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. m?2 43,69 3,17 4,09 178,69 0,01 %
3.1.6.3 101979 SINAPI éZiAOIjI/I\Q/IO(‘IIfUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 168,87 39,79 51,35 8.671,47 0,25 %
3.1.6.6 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 20 21,12 27,25 545,00 0,02 %

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

3.1.6.7 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100 4,80 6,19 619,00 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3.2 FACHADA LATERAL DIREITA 92.102,04 2,66 %

3.21 DEMOLIGOES E RETIRADAS 14.571,10 0,42 %

3.2.1.1 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 683,06 6,70 8,64 5.901,63 0,17 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.21.2 104791 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM m? 683,06 6,03 7,78 5.314,20 0,15 %
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3214 00000991 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 8,19 317,41 409,68 3.355,27 0,10 %
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

3.2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 60.109,27 1,74 %

3.2.2.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 683,06 8,35 10,77 7.356,55 0,21 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br



TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

3.2.2.2 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 683,06 59,84 77,23 52.752,72 1,52 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

3.2.3 PINTURA 17.021,84 0,49 %

3.23.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 683,06 413 5,33 3.640,70 0,11 %
DEMAO. AF_04/2023

3.23.3 95622 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM m2 683,06 15,18 19,59 13.381,14 0,39 %

PRESENGCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

3.24 SERVICOS COMPLEMENTARES 399,83 0,01 %

3.24.4 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. m?2 97,76 3,17 4,09 399,83 0,01 %
AF_04/2019

3.3 FACHADA LATERAL ESQUERDA 81.723,49 2,36 %

3.3.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 12.927,56 0,37 %

3.3.1.1 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m?2 605,92 6,70 8,64 5.235,14 0,15 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.3.1.2 104791 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM m?2 605,92 6,03 7,78 4.714,05 0,14 %
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.3.1.4 00000991 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 7,27 317,41 409,68 2.978,37 0,09 %
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

3.3.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 53.320,95 1,54 %

3.3.2.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2 605,92 8,35 10,77 6.525,75 0,19 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

3.3.22 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 605,92 59,84 77,23 46.795,20 1,35 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022
3.3.3 PINTURA 15.099,52 0,44 %
3.3.3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 605,92 4,13 5,33 3.229,55 0,09 %
DEMAO. AF_04/2023
3.3.3.3 95622 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM m?2 605,92 15,18 19159 11.869,97 0,34 %

PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

3.3.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 375,46 0,01 %
3.3.6.4 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. m? 91,8 3,17 4,09 375,46 0,01 %
AF_04/2019

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
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3.4 FACHADA DO FUNDO 39.821,26 1,15 %

3.4.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 5.938,70 0,17 %

3.4.1.1 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m?2 289,57 6,70 8,64 2.501,88 0,07 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.4.1.2 104791 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM m?2 289,57 6,03 7,78 2.252,85 0,07 %
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.4.1.4 00000991 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 2,89 317,41 409,68 1.183,97 0,038 %
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

3.4.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 25.482,15 0,74 %

3.4.2.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2 289,57 8,35 10,77 3.118,66 0,09 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

3422 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 289,57 59,84 77,23 22.363,49 0,65 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022
3.4.3 PINTURA 7.216,07 0,21 %
3.4.3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 289,57 4,13 5,33 1.543,40 0,04 %
DEMAO. AF_04/2023
3.4.3.3 95622 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM m? 289,57 15,18 19,59 5.672,67 0,16 %

PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

3.4.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.184,34 0,03 %
3.44.2 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. m? 289,57 3,17 4,09 1.184,34 0,03 %
AF_04/2019
4 SUPERESTRUTURA 6.331,36 0,18 %
4.1 Soldas, Vergas, Contravergas, Cintas, Formas, Escoramentos e Armaduras 6.331,36 0,18 %
411 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 10 52,18 67,34 673,40 0,02 %
41.2 93183 SINAPI CEE{(S/AZ(;LGE—MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 10 66,97 86,43 864,30 0,02 %
4.1.3 93184 SINAPI CEE{(S/AZ(;LGE—MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. M 10 34,78 44,89 448,90 0,01 %
41.4 93185 SINAPI CEE{(S/AZ(;?:E—MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 10 66,11 85,32 853,20 0,02 %
415 93194 SINAPI ég_l\?'?l/:{z:\}gRGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 10 34,14 44,06 440,60 0,01 %
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4.1.6 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 10 62,58 80,77 807,70 0,02 %
COMPRIMENTO. AF_03/2016

4.1.7 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M 10 65,74 84,85 848,50 0,02 %
CONCRETO. AF_03/2016

4.1.8 104487 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE ms3 0,28 3.859,39 4.981,31 1.394,76 0,04 %

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

5 ALVENARIA, VEDA(}()ES E DIVISORIAS 17.415,72 0,50 %
5.1 Alvenaria de Vedacao 1.755,72 0,05 %
5.1.1 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 12 113,36 146,31 1.755,72 0,05 %

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.2 Paredes em Drywall 15.660,00 0,45 %

5.2.1 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m?2 100 121,33 156,60 15.660,00 0,45 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

6 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO 396.602,02 11,46 %
6.1 Estrutura e Trama para Cobertura 5.284,00 0,15 %
6.1.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE m?2 200 20,47 26,42 5.284,00 0,15 %

2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
6.2 Telhamento para Cobertura 381.045,55 11,01 %
6.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m?2 450 63,43 81,86 36.837,00 1,06 %

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019
6.2.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m2 1000 183,04 236,24 236.240,00 6,83 %
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

6.2.3 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 50 36,12 46,62 2.331,00 0,07 %
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.2.4 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, M 69 107,79 139,12 9.599,28 0,28 %
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
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6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.3
6.3.1
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6.3.4

94228 SINAPI

94229 SINAPI

94231 SINAPI

100327 SINAPI

101979 SINAPI

98562 SINAPI

98546 SINAPI

98554 SINAPI

98557 SINAPI

90824 SINAPI

90830 SINAPI

90845 SINAPI

94805 SINAPI

100705 SINAPI
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M

Impermeabilizacao

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m?2
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPI%RFI'CIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m?2
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE mz2
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2

DEMAOS. AF_09/2023
ESQUADRIAS

Portas

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU UN
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU UN
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, UN
87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN

Janelas
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246,4

159,4

391,7

30

310

20,5

16,25

78,5

16,25

50

32

50

30

75,81

146,27

47,21

53,01

39,79

53,27

127,38

51,18

48,00

657,85

141,72

1.259,04

847,84

78,59

97,84

188,79

60,93

68,42

51,35

68,75

164,40

66,05

61,95

849,08

182,91

1.625,04

1.094,30

101,43

24.107,77

30.093,12

23.866,28

2.052,60

15.918,50

10.272,47

1.409,37

2.671,50

5.184,92
1.006,68

273.208,79
147.922,22

42.454,00

5.853,12

81.252,00

15.320,20

3.042,90

17.732,40

0,70 %

0,87 %

0,69 %

0,06 %

0,46 %
0,30 %

0,04 %

0,08 %

0,15 %
0,03 %
7,89 %
4,27 %

1,23 %

0,17 %

2,35 %

0,44 %

0,09 %

0,51 %
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7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

8.1

8.1.1

94569 SINAPI

102176 SINAPI

102181 SINAPI

102182 SINAPI

102183 SINAPI

102184 SINAPI

102185 SINAPI

102188 SINAPI

102189 SINAPI

102191 SINAPI

102192 SINAPI

99861 SINAPI

99855 SINAPI

99857 SINAPI

89355 SINAPI
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Vidros e Espelhos

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.
AF_01/2021

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021

Guarda-corpo de ferro

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO.
AF_04/2019_PS

SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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m2
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20

2,45

20

2,45

20,44

25

25

30

686,93

1.390,51
759,99
1.531,05

3.073,48

2.258,71

4.528,51

748,84

212,42

21,26

15,18

651,25

103,64

87,15

19,71

886,62

1.794,73
980,91
1.976,12

3.966,94

2.915,31

5.844,94

966,52

274,17

27,44

19,59

840,56

133,76

112,48

25,43

17.732,40

84.217,13

35.894,60
2.403,22
3.952,24

7.933,88

14.576,55

11.689,88

5.799,12

1.370,85

548,80
47,99
23.337,04
17.181,04
3.344,00
2.812,00
125.342,58
2.874,60

762,90

0,51 %

2,43 %
1,04 %
0,07 %
0,11 %

0,23 %

0,42 %

0,34 %

0,17 %

0,04 %

0,02 %
0,00 %
0,67 %
0,50 %
0,10 %
0,08 %
3,62 %
0,08 %

0,02 %
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8.1.2 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 30 22,72 29,32 879,60 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

8.1.3 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 30 31,82 41,07 1.232,10 0,04 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

8.2 Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos 13.302,18 0,38 %

8.2.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 106 47,91 61,83 6.553,98 0,19 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

8.2.2 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 30 32,83 42,37 1.271,10 0,04 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

8.2.3 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 30 67,97 87,72 2.631,60 0,08 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

8.24 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 30 73,49 94,85 2.845,50 0,08 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

8.3 Instalac6es Prediais de Esgoto - Tubos e Conexdes 6.084,10 0,18 %

8.3.1 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 30 20,51 26,47 794,10 0,02 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

8.3.2 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 30 26,19 33,80 1.014,00 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

8.3.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 30 32,67 42,16 1.264,80 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

8.3.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 64 36,46 47,05 3.011,20 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

8.4 Esgoto - Caixas e Ralos 1.497,30 0,04 %

8.4.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 47,47 61,26 612,60 0,02 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.4.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 10 68,55 88,47 884,70 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.5 Loucas e Metais 45.591,77 1,32 %
8.5.1 86877 SINAPI VALVUITA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU UN 2 52,60 67,89 135,78 0,00 %
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
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8.5.2 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA UN 5 56,61 73,06 365,30 0,01 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.5.3 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - UN 3 157,83 203,71 611,13 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.4 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 7 10,81 13,95 97,65 0,00 %
INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.5 86885 SINAPI ENGATE FLIE~XiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO UN 6 11,03 14,23 85,38 0,00 %
E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.6 86903 SINAPI LAVAT_ORIQ LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 4 376,13 485,47 1.941,88 0,06 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.7 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 23 106,77 137,80 3.169,40 0,09 %
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.8 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 14 97,49 125,83 1.761,62 0,05 %
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.9 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 27 73,98 95,48 2.577,96 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.10 86927 SINAPI TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22 OU EQUIVALENTE, UN 2 415,59 536,40 1.072,80 0,08 %

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020
8.5.11 93442 SINAPI BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE UN 1 1.695,12 2.187,89 2.187,89 0,06 %
AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.5.12 100878 SINAPI VASO§ANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGCA BRANCA - UN 14 710,80 917,42 12.843,88 0,37 %
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.13 100859 SINAPI MICTORIO SIFONAI_JO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE~AGUA UN 5 1.095,77 1.414,31 7.071,55 0,20 %
EMBUTIDA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.14 100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA UN 3 590,14 761,69 2.285,07 0,07 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.15 100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, UN 12 320,58 413,77 4.965,24 0,14 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.5.16 100874 SINAPI PUXADOR_PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 12 285,33 368,27 4.419,24 0,13 %
INSTALACAO. AF_01/2020

8.6 Kits de Instalacoes Hidraulicas 176,24 0,01 %
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8.6.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 1 136,55 176,24 176,24 0,01 %
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

8.7 Caixas Enterradas 16.655,09 0,48 %

8.7.1 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 2 467,46 603,35 1.206,70 0,03 %
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

8.7.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 10 50,71 65,45 654,50 0,02 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

8.7.3 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 10 184,80 238,52 2.385,20 0,07 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

8.7.4 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 5 376,87 486,42 2.432,10 0,07 %
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

8.7.5 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 12 468,12 604,20 7.250,40 0,21 %
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

8.7.6 98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UN 12 112,46 145,15 1.741,80 0,05 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

8.7.7 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN 3 254,23 328,13 984,39 0,03 %
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

8.8 Valvulas e Registros em Sistemas Prediais 17.951,60 0,52 %

8.8.1 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5 58,02 74,88 374,40 0,01 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

8.8.2 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 30 60,89 78,59 2.357,70 0,07 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

8.8.3 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 20 355,22 458,48 9.169,60 0,26 %

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

8.8.4 103019 SINAPI REGISTRO OU~VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES UN 5 186,00 240,07 1.200,35 0,03 %
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

8.8.5 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 20 24,69 31,86 637,20 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

8.8.6 103051 SINAPI SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN 25 MM. UN 20 29,25 37,75 755,00 0,02 %
AF_08/2021

8.8.7 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UN 20 36,46 47,05 941,00 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2021

8.8.8 94800 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 2" - UN 5 192,59 248,57 1.242,85 0,04 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Bombas Centrifugas

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q UN
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q0,6 A UN
8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM10A70 M, Q 1,8 UN
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 UN
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA_ SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

Caixas D'agua

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E UN

INSTALAGAO. AF_06/2021

SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS

Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)i 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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9.1.24 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 25 49,76 64,22 1.605,50 0,05 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.25 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 200 37,51 48,41 9.682,00 0,28 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.26 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 100 40,36 52,09 5.209,00 0,15 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.27 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 500 33,88 43,72 21.860,00 0,63 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.28 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 100 36,73 47,40 4.740,00 0,14 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.29 104475 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO UN 100 152,74 197,14 19.714,00 0,57 %
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

9.1.30 104476 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO UN 50 194,61 251,18 12.559,00 0,36 %
ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO
CHUVEIRO). AF_11/2022

9.2 Inst. Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos 13.935,81 0,40 %
Blindados

9.2.1 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 32 14,20 18,32 586,24 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.2 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4 64,34 83,04 332,16 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.3 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 21 67,29 86,85 1.823,85 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.4 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 9 85,77 110,70 996,30 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.5 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 5 578,86 747,13 3.735,65 0,11 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFALSICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.6 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 1.168,55 1.508,24 1.508,24 0,04 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9.2.7 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 1 450,01 580,82 580,82 0,02 %
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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9.2.8 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 5 677,55 874,51 4.372,55 0,13 %
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9.3 lluminagao e Monitoramento 31.937,70 0,92 %

9.3.1 97598 SINAPI SENSOR DE PRESENCA SEM _FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 100 66,09 85,30 8.530,00 0,25 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

9.3.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LéMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 20 20,66 26,66 533,20 0,02 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

9.3.3 100902 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - UN 26 27,90 36,01 936,26 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS

9.3.4 100903 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - UN 400 31,31 40,41 16.164,00 0,47 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS

9.3.5 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 151 29,63 38,24 5.774,24 0,17 %
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

10 AUTOMAGCAO, GAS CANALIZADO, LOGICA E TELECOMUNICACAO 103.533,00 2,99 %

10.1 Redes de Légica, Telefonia e Monitoramento 73.662,22 2,13 %

10.1.1 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 915 5,94 7,66 7.008,90 0,20 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

10.1.2 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 915 8,56 11,04 10.101,60 0,29 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

10.1.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 100 56,66 73,13 7.313,00 0,21 %

10.1.4 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 5 1.585,23 2.046,05 10.230,25 0,30 %
INSTALAGAO. AF_11/2019 ;

10.1.5 98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5 3.954,20 5.103,68 25.518,40 0,74 %
AF_11/2019

10.1.6 98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E UN 3 3.483,92 4.496,69 13.490,07 0,39 %
INSTALAGCAO. AF_11/2019

10.2 Instalacoes de Gas e Incéndio em Aco e Ferro Galvanizado 29.870,78 0,86 %

10.2.1 92341 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), M 12 100,29 129,44 1.553,28 0,04 %

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

10.2.2 92342 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 12 121,06 156,25 1.875,00 0,05 %
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10.2.3 92343 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), M 12 156,53 202,03 2.424,36 0,07 %
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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10.2.4 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 2 1.788,07 2.307,86 4.615,72 0,13 %
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10.2.5 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN 5 250,07 322,76 1.613,80 0,05 %
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

10.2.6 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN 5 802,57 1.035,87 5.179,35 0,15 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

10.2.7 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 5 282,57 364,71 1.823,55 0,05 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

10.2.8 101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE UN 5 496,55 640,89 3.204,45 0,09 %
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

10.2.9 101918 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 M 12 208,53 269,14 3.229,68 0,09 %
(4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10.2.10 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 UN 1 3.371,50 4.351,59 4.351,59 0,13 %
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E FORROS 365.375,95 10,56 %
11.1 Chapisco 889,62 0,03 %
11.1.1 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2 30,8 8,84 11,40 351,12 0,01 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

11.1.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 50 8,35 10,77 538,50 0,02 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

11.2 Massa Unica e Emboco Interno 69.687,30 2,01 %

11.2.1 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m?2 1168,12 42,28 54,57 63.744,30 1,84 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

11.2.2 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m?2 100 46,05 59,43 5.943,00 0,17 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

11.3 Massa Unica Externa 17.492,60 0,51 %

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br



TRT-14
CNPJ: 03.326.815/0001-53

11.3.1 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 120 59,84 77,23 9.267,60 0,27 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

11.3.2 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 100 63,73 82,25 8.225,00 0,24 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

11.4 Revestimentos Ceramicos Externos 21.608,50 0,62 %
11.4.4 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m?2 50 334,84 432,17 21.608,50 0,62 %
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023
11.5 Contrapiso 4.258,34 0,12 %
11.5.1 87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m?2 28,5 64,75 83,57 2.381,74 0,07 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021
11.5.2 87702 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m?2 20 72,70 93,83 1.876,60 0,05 %
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

11.6 Pisos 251.439,59 7,26 %

11.6.1 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m?2 150 135,10 174,37 26.155,50 0,76 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
11.6.2 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20 199,34 257,28 5.145,60 0,15 %
11.6.3 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 100 160,72 207,44 20.744,00 0,60 %
AF_09/2020
11.6.4 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 100 69,02 89,08 8.908,00 0,26 %

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

11.6.5 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 19,5 75,70 97,70 1.905,15 0,06 %
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

11.6.6 88650 SINAPI RODAPE CEBAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 4 13,70 17,68 70,72 0,00 %
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
11.6.7 104598 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 960 140,10 180,82 173.587,20 5,02 %

PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

11.6.8 104619 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 420 16,33 21,07 8.849,40 0,26 %
DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023
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11.6.9 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 11,55 185,04
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

11.6.10 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m2 11,55 222,41
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

12 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

12.1 Forros

12.1.1 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m2 107 65,63
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAQAO. AF_08/2023_PS

12.1.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 305 9,95
PLASTICO). AF_08/2023

12.2 Pintura Externa

12.2.1 96135 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m2 385,2 28,40
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

12.2.2 88415 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m2 300 5,02
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

12.2.3 95626 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m2 2139,51 15,93
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

12.2.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAQ/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 676,18 14,33
AF_04/2023

12.3 Pintura Interna

12.3.1 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQ/:\O MANUAL EM TETO, UMA m2 150 5,04
DEMAO. AF_04/2023

12.3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQ/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA m2 1092 4,13
DEMAO. AF_04/2023

12.3.3 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM TETO, m2 3061,72 15,62
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12.3.4 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, m2 9987,3 13,42
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12.3.5 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM TETO, UMA DEMAO, m2 303,8 19,99
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12.3.6 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, UMA m2 300 11,04
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12.3.7 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS m?2 849,5 17,16
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12.4 Pintura em Madeira

12.41 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAQAO DE FUNDO OU PINTURA. m?2 446,3 1,96
AF_01/2021

12.4.2 102194 SINAPI LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 m?2 100 7,81

1244 102201 SINAPI APLICAQAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA m?2 100 18,35

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
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102500 SINAPI

102513 SINAPI

102488 SINAPI
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100717 SINAPI

100721 SINAPI

100722 SINAPI

100726 SINAPI

100743 SINAPI

100744 SINAPI

100746 SINAPI
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Pintura para Pisos e para Sinalizacdo Horizontal e Vertical

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGCAO COM ROLO. AF_05/2021

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
Pinturas sobre Superficies Metalicas

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALOU]DIQA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
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12.6.8 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2 56,02 45,46 58,67 3.286,69 0,09 %
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020_PE

12.6.9 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2 191,5 46,38 59,86 11.463,19 0,33 %
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020
13 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 1.737,50 0,05 %
13.1 Guias e Sarjetas 1.737,50 0,05 %
13.1.1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 25 53,85 69,50 1.737,50 0,05 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

14 PAVIMENTAQI\O E ARRUAMENTO 186.932,79 5,40 %
141 Passeios de Concreto 87.086,84 2,52 %
1411 94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 242 176,09 227,27 54.999,34 1,59 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
14.1.2 104626 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 13,4 1.855,27 2.394,59 32.087,50 0,93 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023
14.2 Pavimento Intertravado 36.061,14 1,04 %

14.2.1 92395 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?2 50 161,25 208,12 10.406,00 0,30 %
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

14.2.2 92400 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?2 50 163,58 211,13 10.556,50 0,31 %
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

14.2.3 92406 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 m?2 50 164,37 212,15 10.607,50 0,31 %
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

14.2.4 101820 SINAPI RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, m? 82 42,44 54,77 4.491,14 0,13 %
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

14.3 Pavimento Rigido de Concreto 44.633,00 1,29 %

14.3.1 97104 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 m?2 50 296,94 383,26 19.163,00 0,55 %
MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

14.3.2 97111 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 m2 50 394,67 509,40 25.470,00 0,74 %
MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

14.4 Sinalizacao Vertical Viaria 12.329,31 0,36 %
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Paisagismo

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m2
PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 m2

SERVICOS DIVERSOS

Outros

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m?2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE m X més

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,ENGATE RAPIDO 1 1/2", un

PARA COMBATE A INCENDIO

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA UN
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO M
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 UN
OU 4X2). AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO UN
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
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CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO
MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

Limpeza de Obra

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC.
AF_04/2019
LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ ALUMINIO/ PVC.
AF_04/2019
LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019
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Samuel Silas dos Santos Carvalho

Analista

Rua Almirante Barroso - Mocambo - Porto Velho / RO
(69) 3218-6482 / samuel.carvalho@trt14.jus.br

23,49

12,81

26,11

1,96
5,11
0,94
1,88
2,02
3,17
2,35
3,66

1,45

30,31

16,53

33,70

2,52
6,59
1,21
2,42
2,60
4,09
3,03
4,72

1,87

3.031,00

330,60

674,00

172.521,43

2.479,68
659,00
121.000,00
4.524,74
1.300,00
40.900,00
303,00
472,00

883,01

0,09 %

0,01 %

0,02 %

4,98 %
0,07 %
0,02 %
3,50 %
0,13 %
0,04 %
1,18 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %
2.682.201,94

778.779,11
3.460.981,05
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