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CONTRATO 36/2016

CONTRATO N° 36/2016 QUE CELEBRAM
ENTRE S|, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA BORGES
COMERCIO E SERVICOS LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu Diretor-Geral das Secretarias, ou pela autoridade que
estiver ocupando referido cargo na forma regimental, e de outro lado a empresa
BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 07.148.735/0001-
06, com endereco na Rua Epitacio Pessoa n° 166, Bairro: Isaura Parente — Rio
Branco/AC, CEP. 69.918-300, fone (68) 3227-3737 (68) 9 9281-0377, email:
alexvenicius@gmail.com, neste ato representada pela Senhora Ana Roberia de Souza
Santos, inscrita no CPF n°® 523.067.712-00 e portadora do RG n° 386744 SSP/AC,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, regido
pela Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes, conforme procedimento licitatério realizado sob a
modalidade de Pregao, na forma Eletrdnica, Edital n. 44/2016, nos autos do Processo
Adm. Eletronico PROAD n® 16764/2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a reforma do prédio que abriga
o Forum Trabalhista de Rio Branco/AC, por regime de empreitada por preco unitario,
conforme especificacbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital), planilhas,
Pregao Eletrénico n°® 44/2016 e Proposta Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execugao do presente Contrato sera de forma indireta,
por prego unitario.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS

Estdo estabelecidas no Anexo | do Contrato — Caderno de
Especificacoes

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGOS E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

| - Os pregos adotados deverao estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

Il - O valor total do Contrato € de R$ 131.600,91 (cento e trinta e
um mil, seiscentos reais e noventa e um centavos).

[ll - O pagamento sera efetuado apés a liquidagéo da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitagdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar
os valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

V - A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certidoes e
seguintes documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a
Previdéncia Social — GFIP;

e) - Relacdo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticagéo bancaria
ou devidamente acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou
comprovante emitido via internet;

f) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de //
pagamento e folha de pagamento;

, b7
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g) - relatério dos servicos executados e declaragdo de que a empresa mantéem
escrituragdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaragéo ser assinada pelo sécio-gerente da empresa
contratada e por contador;

h- o DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), referente ao recolhimento do imposto
Sobre Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo
de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo;

i) bem como outras certidbes que vierem a ser obrigatdrias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

V - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC, matricula da obra no INSS.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacao de Tributos e Contribuigbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverao apresentar a cada pagamento, Declaragao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

VIl - Sera facultado a Administragéo a possibilidade de retencao de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIl - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratérios poderdo ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |
(84° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acdérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

£/

I = (TX/100 I= (6/100 | =0,00016438 & /
365 365 :
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IX - A compensagao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

X - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagbes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo
e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

I - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovagao da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberagéo condicionada ao término das
obriga¢des contratuais, incluindo todo o periodo da prestacao de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

a) realizar o objeto nas condigdes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitag@o, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

L.
. - . : sd
c) executar os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos; g
A\

1

Fd
d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas
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falhas, imperfeicbes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentagédo e licengas para a
execugdo dos servigos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e 0
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgéos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislac@o pertinente;
g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao conftratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j.1) a Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugéo da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagées abaixo:

DISERIMINAQ}"}O_ A e e mte __(_)UANTIDADE ______
Encarregado de obra 01 B )
Engenhe[ro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questdo, devendo estar permanentemente no local de realizacao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fung&o de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programagao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugdo dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armagcao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periddicas a obra, / /

//

f
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k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugdo dos servigos;

I colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigéo da fiscalizagao a qualquer momento,
conforme padréo indicado pela contratante;

n) providenciar a remogdo de entulhos e detritos acumulados no local dos servigcos
durante toda a execugao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucgao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servicos objeto do Contrato, néo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execugéo dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,

tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugéo dos servicos objeto do contrato;_

G:\Sec_Adm\S A 2016.CONTRATOS 2016\Pactos\ ELABORACAO\Contratos-aditivos - por ano\2016\36-16 Reforma Forum Rio Branco\Contrato
n. 36-16 Reforma Forum Rio Branco.odt - 6




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.764/2016

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apés o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condigdes de habilitagao e
qualificagdo, exigidas para a contratagéo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagéo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) apresentar garantia no valor de 3,00% do valor global do contrato.

Obrigagdes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

b) orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servigcos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condig¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos préprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e
comunicar 8 CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) manifestar-se sobre cada uma das medicdes dos servigos executados pela
CONTRATADA;

g) rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medigcdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;
EX\A
G8ec_Adm'S A 2016\CONTRATOS 2016'Pactes\ELABORACAO\Contratos-aditivos - por ano'2016\36-16 Reforma Forum Rio Branco\Contrafo *

n. 36-16 Reforma Forum Rio Branco.odt - 7



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO ;
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.764/2016

h) notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagdo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacoes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugdo dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) prestar as informacgdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

I) analisar e decidir, apés comunicagao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagao as normas técnicas e legislagao vigente;

m) efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condicoes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO
A vigéncia do pacto iniciara a partir da assinatura do contrato,

perdurando até o pagamento total da prestagdo dos servicos, mantendo-se o prazo de
garantia da execugao da reforma.
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CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas
recursos orcamentarios consignados ao Contratante, programa de trabalho
02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa 339039.16, nota de empenho n. 2016-
NEO001541, de 11/11/2016.

CLAUSULA NONA — DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdao estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
admitindo-se prorrogacédo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados no prédio que abriga o Forum
Trabalhista de Rio Branco/AC, situado na Rua Benjamim Constant, 1.121, Centro — Rio
Branco/AC.

CLAUSULA ONZE — DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVICOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugdo
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada apés a conclusdo dos mesmos;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisario.

Il - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranga do servico, nem a ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

lll - A Contratada garantira que os servigos serdo executados
conforme padrdes aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condigbes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas e no prazo ajustado, todos e
quaisquer servigos que ndo atendam ao aqui previsto.
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IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execugdo dos
servicos e responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apés o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

| - O descumprimento injustificado das obrigagbes previstas neste
Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execucdo apresentado na proposta
da contratada ou na corregdo de falhas, imperfeicdes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ac dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execugao apresentado na proposta da contratada ou na corregéao de falhas imperfeigbes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecugdo total da obrigagdo, podendo a Administragao rescindir
o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apds comunicagéo formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servigos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “b", caracteriza a inexecugdo total da obrigagdo, podendo a
Administragao rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)

dias. Y
'

L
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c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “c’, caracteriza a inexecugado total da obrigagdo, podendo a
Administracao rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

Il - As multas previstas, nao eximem a CONTRATADA da reparagao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Il - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente lhe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 14? Regiao.

IV - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das
informagdes nele contidas, implicara na determinagdo de paralisagdo da obra até que
seja sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situagdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

Il - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer agdo ou interpelagéo judicial. Nesta hipétese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

Il - No caso de rescisdo do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput” desta clausula,
nenhum Onus recaira sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteracoes.

1 /

/S
X
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CLAUSULA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS
O presente contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregdo Eletronico n° 44/2016 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 16764/2016;
b) naquilo que ndo contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinacdes da Lei N° 8.666/93 e alteracgoes;
Il - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposicoes do Direito Privado.

Paragrafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serao acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

lll - Nenhum acréscimo ou supress@o podera exceder o limite
estabelecido nesta condigdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre P
as partes. X/

[
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CLAUSULA DEZESSETE — DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugdo de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n°® 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSQ), com o objetivo de promogao e preservagao da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

Da Recomendacéo n° 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumptridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, ao menos na seguinte
proporgao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagdo de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratagoes de até 5 trabalhadores;

c) As vagas geradas em razao da presente recomendacdo devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comegar de Novo.

Resolucio n® 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacéo a todos os trabalhadores em
salide e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagéo dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do érgéo;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas d
origem local para execucao dos servigos.

o

\\ &

T
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Da Resolugéo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada ndo devera infringir as leis de combate 3 discriminagéo de raca ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente
durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.
b) A Contratada dever fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizacao, reciclagem, .tratamento ou
disposicéo final, em atendimento 3 legislagdo aplicavel.
c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagbes nio provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparagdo de eventuais danos
causados.

Da Resolugéo n° 156, 49, 08/082012 — CNJ:

| - Fica vedado 2 empresa contratada colocar 3 disposigcdo deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certiddo negativada, nos seguintes drgaos:

a) Federal;

b) Eleitoral -TSE:

c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM:

f)do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou orgéo profissional Competente, constando a informag&o de que nao foi
excluido do exercicio da profissao;

h)dos entes publicos oy orgaos jurisdicionados, em gue tenha trabalhado nos Gltimos dez
anos, constando a informacéo de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servico
publico.

Resolugdo n° 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestagdo de servigos
continuados e terceirizados, no &mbito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/; }f\g
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al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execugao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

I -1 - Na forma do que dispée o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimentofservigos serdo efetuados:

a) LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Segéo de Engenharia e Projetos
gestor/fiscal do Contrato: _

b) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA, chefe da Segio de Obras,
Servigos e Manuteng&o Predial, como substituto eventual.

Il - O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerao, em
nome do TRT 142 Regido, toda e qualquer agdo de orientagédo geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servicos,

conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteragéo dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serido designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se a0 apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragao

IV — Apés a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
Sempre que a anterior venga ou tenha o sey valor reduzido em razao de aplicagéo de
quaisquer penalidades, ou ainda Sempre que ocorrer modificagdo no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato);

Paragrafo tnico — As agoes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAOQ

Nos termos do paragrafo tnico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administragdo providenciara a publicagdo do presente Contrato até o quinto dia util do

v
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més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justica Federal - Segao
Judiciaria em Ronddnia como Unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so6 efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho,/ 2 de~?£+tw de 2016.

TRT142 REGIAO
CONTRATANTE

‘Ena Robe:ria ouza Santos
BORGES COMERCIO E-SERVICOS LTDA
CQNTRATADA

3° TABELIONATO DE NOTAS E 3° REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE
RIQ BRANCO - A

PN / ¢
.'R o Canta e 3058, Jandirm Nagle - Aheadio Aab B Ef‘?E__E] .I"LFP £2.918:084 | (Bl I.-‘lL_IZ-ﬁ:‘"".'- | IE(I:i*DCEIm-Ii_E_ngQ_mi'F.Em 2

nhe{;n por semelhanga a assinatura indicada ANA RCBERIA DE SOUZA
SANTOS

Diou fé. Rio Branca-AC 22 de novembfo de 2016, Total =3,00
BE21(046-47 ulta 9F10-76E8-0DDA-9C75

Em

adeu ! Mozart Cabral de Araujo
screvente Autorizado
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[ T
CADERHQ DE E§EEQIEI§AQ6§§

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o Proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 148 Regido perante o
CONTRATADO e 3 quem esta dltima devers se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regigo.

O objeto da licitagéo é a reforma do prédio que abriga Férum Trabalhista de
Rio Branco/AC.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada 3 obra objeto para
inteirar-se das condigbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia qtil
anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiso.

A visita tem como objetivo a anélise do local em que serao realizados os
Servigos, para conhecimento de peculiaridades que Possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregbées dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicéo de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servigos em questéo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sug proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execucdo dos servicos a
Seérem executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno:;
2. As normas da ABNT: (
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3. As disposicdes legais da Uni&o, do Estado do Acre e Prefeitura de Rio
Branco/AC;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigoes e recomendagdes dos fabricantes:

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos ndo abordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questédo.

O CONTRATADO devers apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovagédo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

o] cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZAGAO, em ate 10 (dez) dias dateis contados de Sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugdo dos

marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar sey préprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalages por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderéo ser retirados com autorizagdo formal da F ISCALIZAGAO.

A FISCALIZAGAO n3o aceitara a alegacgdo de atraso dos servicos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada & em relagdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de )
aspectos visuais (aparénciafacabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalida_de’\é(/

4 !
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e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratdrios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devers submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou j& empregados.

Deverzo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
Qué promovam a conservagdo e o uso racional da agua, a eficiéncia energeética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, Sémpre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria
Forum Trabalhista de Rio Branco/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do
Selo Procel de Economia de Energia, instituldo por Decreto Presidencial. O Selo Procel,
tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservagdo
de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderéo ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZAGAO, devendo 0 CONTRATADO providenciar para estas areas 0s
dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgédos competentes.

O CONTRATADO devers levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagbes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de
eventuais danos causados,

A remocgdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sers feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha or¢camentdria.

O CONTRATADO ser4 responsavel, nas 4reas em que estiver executando
0s servigos, pela protegdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissio
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas 4reas do Férum Trabalhista de Rio _
Branco/AC e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisqu/el/
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. N\ 1/

G:\Sec_Adm\S A 2016\CONTRATOS 201ﬁ\Pactos"LELABORACAO\Contratwaditivos - por 2n0'\2016\36-16 Reforma Férum Rio Branco\Cosifrato
n. 36-16 Reforma Férum Rio Branco.odt - 19



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO y
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14# REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.764/2016

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operagoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgdo
até sua definitiva aceitacgao.

As normas de seguranca constantes destas especificagbes nao desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposices legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagédes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugdo dos servicos.

O CONTRATADO cuidaréa para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do Férum Trabalhista de
Rio Branco/AC.

Todas as questoes, reclamagoes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagoes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagGes ou outras instalagées, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protegédo e o eventual reforgo das obras vidrias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias
junto a drgaos plblicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a
pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe teécnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de 5
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico awﬁ"
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desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execugao dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padréo de execugao de
servigos (entre 7h30min e 14h30min) deverdo ser precedidas de autorizacéo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execugédo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAOQO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengédo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgoes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranca e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramen

f

Para as obras e servigos objetos destas especificagbes, cabera a%
)

/
/
(FAY/
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necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a ftransferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administragéo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagoes.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incomodo a
obra ou a vizinhanca.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nado acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo
e a manutengao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execugao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
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do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituigdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicoes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14® Regido
sdo instrumentos para a elaboragéo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composigdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méo de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragdo de valores do CONTRATADO em fungdo das composigoes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizagao, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangées previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orgamentaria serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragéo
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigdes de pregos de
SEervigos.

De acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execuc¢ao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigcos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.
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Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do
CONTRATADO ou rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14? Regido, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucgao do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverédo
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execucao de regularizacao de base em
condigdes perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacao de materiais
de 1 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicagbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagbes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores ndo especificados
poderao ou nado ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenga da Obra e a
Carta de Habite-se, expedidas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC e a Matricula
da Obra no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a
regularizagdo do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND,
expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servigos a
serem executados na ampliagdo do Férum Trabalhista de Rio Branco/AC. Servira de
balizador quanto a especificagao dos servicos e materiais empregados na referida
edificacdo, servindo de pecga referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de
primeira qualidade e serao submetidos a Fiscalizagcdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagcbes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deveréo ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, satide e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

N&o sera permitido manter no recinto das obras qualquer material epj ;
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desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos
executivos deverdao seguir as recomendacoes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nado estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressoes dos servigos, somente poderdo ser realizados apds a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serdo
utilizados como base para se verificar se os encargos & contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacbes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicacdo, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagées.

Para efeito da interpretagdao de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendag6es dos fabricantes dos produtos, prevaleceréo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto:

*Em caso de duvidas quanto & interpretagdo dos desenhos e das
especificagdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante
deverdo ser analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradigdo,
especificagdo ou determinagdo que contrariem as normas técnicas ou que possam
causar prejuizos técnicos ou econémicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,
antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada,
por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

As consideragoes, informagdes, alteragées, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicac@o ou deciséo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada deverd nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA/AC, pela execugdo da obra, que se obrigara a permanecer no 7
Y
\

=
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canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execugao dos servigos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando hordrios e descricdao das atividades, orientagoes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara
emitido pela Prefeitura Municipal no inicio da execugdo dos servigos. A Contratada
devera entregar, ao Contratante, a Carta de Habite-se da obra e Certiddo Negativa
Débitos, junto a Previdéncia Social, quando da conclusao dos servigos.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condigdes de uso; contratar
mao de obra freinada e qualificada, devendo ainda manter em servigo uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizag@o, podera exigir a inclusédo de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragao
do canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deverao portar identificagdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da
Contratada a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protegdo individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagdo em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagoes da ABNT e

dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO / /
A

4
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As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA seréo
mantidas por intermédio da Fiscalizacgao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execugdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacéo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagéo é assegurado o direito de ordenar a suspens@o das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizagcdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucgdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacéo dos referidos trabalhos.

05 - ESTUDOS PERLIMINARE

Trata-se da execugdo de reforma do edificio que abriga o Férum
Trabalhista de Rio Branco/AC, com a finalidade de proporcionar seguranca e melhores
condicbes de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e
jurisdicionados no municipio de Rio Branco/AC.

A reforma proposta consiste basicamente na construgdo de uma
passarela em estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento
e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servigos
gerais de alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento,
apoiada sobre fundagoes tipo brocas de concreto armado, com vistas a criar condigées
seguras de acesso ao prédio, além da complementacdo do revestimento de piso no 9
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pavimento térreo, com vistas a uniformizare epadronizar aquele apvimento.Servico de
adequagado de gradil metdlico frontal, para criagdo de trés portdes de acesso ao prédio.
Execucdo de piso tatil, de borracha e de concreto.Pintura geral, interna e externa.
Desmontagem e remontagem de porta giratéria de seguranca.

e Deverdo de executadas demolices de revestimento de piso e demo-
licdo e retiradas de divisérias em Eucatex, divilux naval, forro e paredes de gesso carato-
nado, etc.

e A cobertura da passarela sera em estrutura metalica e telhas de fibro-
cimento 6mm;

e O forro devera ser em placas de PVC, no mesmo modelo existente
nos demais ambientes do prédio;

e A pavimentacdo do piso dos ambientes, bem como o rodapé, devera
ser em porcelanato;

Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislagdo. A placa devera ser instalada em
posigao de destaque, devendo a sua localizagéo ser, previamente aprovada pela
Fiscalizagao, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servigos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, tais como Alvara de Construgdo, Carta de Habite-se perante a Prefeitura
de Rio Branco/AC,bem como a Anotagdo de Responsabilidade Técnica perante o
CREAJAC e CAU/AC.

A CONTRATADA devera executar um barracéo para deposito em tabuas
de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa 1:6(cimento e
areia), conforme discriminado e quantificado em planilha de custos em anexo;

A ocorréncia de locagcdes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicaréa na demolicdo e/ou modificagdo que se fizerem necessdarias as custas da
contratada.

06 - DEMOLICOES

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acimulo de entulho em
quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressao lateral
excessiva sobre as paredes. Pegas de grande porte de concreto, ago ou madeira
poderao ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,,

desde que reduzidas a pequenos fragmentos. ﬁ/
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Devera ser executada a demoligdo de concreto simples (localizada
abaixo do piso em pedra miracema, em frente do prédio), bem como da camada de
regularizagdo abaixo do revestimento ceramico no pavimento térreo, bem como ainda a
retirada cuidadosa de revestimento ceramico em parede, em fachada, lateral e frontal

Retiradas de diviséria - Deverdo ser retiradas as divisdrias, tipo divilux
naval, marcadas em planta arquiteténica, identificadas em legenda, bem como aquela em
vidro temperado e em gesso acartonado.

07 - REVESTIMENTOS DE PISO

Todas as dependéncias internas, no pavimento térreo, terdo piso em
porcelanato 45cm x 45¢cm, PEI-IV, de primeira qualidade, da Portobello, Eliane ou similar,
na cor Creme e serdao assentados, com juntas de, no maximo, 3mm de espessura, nas
quantidades previstas em planilha orgamentaria.

Nas calgadas localizada entre a gradil e a parede frontal, devera ser
recomposta area denificada, com o mesmo material, ou seja, pedra miracema no
estacionamento, inclusive rejuntamento.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de piso
aplicado, porcelanato e pedra miracema, para futuros reparos.

Todas as paredes possuirdao rodapé de porcelanato com 8,0cm de
altura, na mesma cor e material do piso do compartimento.

08 - PINTURA DE PAREDES

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverao estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicagao de massa acrilica, externamente.

Apos estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apés 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demdo de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés
inspec¢ao visual localizando as possiveis imperfeicdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com os servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagdo, visando a entrega da OB‘L‘Z/’?
/
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com perfeita corregcdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizagdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro.

O Gradil frontal e lateral, sera pintado com esmalte sintético acetinado,
de primeira qualidade, cor azul franga, devendo ser observados o0s seguintes
procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de aco ou palha de aco.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servicos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizacdo expressa da Fiscalizagao.

Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagéo de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugbes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serao adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que nio puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

09 — COBERTURA DA PASSARELA

Estrutura Metalica - As ligagbes da estrutura metalica serdo soldadas, e
todos os perfis metalicos utilizados deverdo ser do tipo ago estrutural ASTM A-36, em
conformidade com as indicagées no projeto.

Todos os perfis metalicos, apés limpeza, deverdo receber pintura
anticorrosiva e pintura de acabamento na cor a ser definida pela fiscalizacio.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deveréo ter procedéncia conhecida e idonea, textura homogénea, compactas,
de coloragdo uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.
Deveréo apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
As telhas serdo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de 7 f_.:
modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais. A/
J
v&
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As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n® 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serao executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagbes quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.

Forro Modular em Placas de PVC - A fixagao do forro modular de PVC
600x1200mm, sera feita através de perfil tipo T em aco galvanizado e pintado na cor
branca fixado na estrutura metalica abaixo da laje de concreto, conforme sistema
utilizado no forro existente em outros locais do prédio.

Rufo - Deverao ser colocados em toda a extensédo dos fechamentos e
placa cimenticia que ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquitetonico,
serao executados apos a colocacao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e
encrustados nas paredes. O material utilizado devera ser aco galvanizado na chapa 24 e
executado de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serdao em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificagdes do projeto arquiteténico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm (tubo de descida da calha) - As
tubulagbes serdo usadas para escoamento de aguas pluviais (ligagédo entre a calha e o
piso).

10 - REVESTIMENTOS DE PISO

Os porcelanatos deverdo ter dimensoes aproximadas de 45x45cm ou
60x60cm, espessura média de 9,50mm, coeficiente de absorgdo de agua < 0,1%,
resisténcia a abrasdo profunda < 150mm?, resisténcia minima a manchas de classe 3,
além de qualidade tipo Extra.

Referéncias:
- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.
- Porcelanato Crema Marfil Polido (93366) — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 45x45¢cm — cor Galileu Crema — Linha Galeria D’art —
ref.

- Porcelanato Galileu Crema Polido — Ceramica Portobello.
- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.
- Porcelanato Crema Marfil Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa. 7

|
//°
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- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Pérola — Linha Colori — ref.
Porcelanato

- Pérola Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

Todo revestimento cerdmico deve ser assentado com argamassa
especifica, com juntas minimas, conforme orientacdo do fabricante e rejuntadas com
argamassa especifica, na mesma cor do revestimento.

Na execugao dos pisos deverdo ser observadas as seguintes prescrigdes
gerais:

Todas as paredes possuiréo rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor e material do piso do compartimento.

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas. Serédo constatadas com exatiddo as posigdes, tanto em elevagdo quanto
em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos
na parede. Qualquer corregdo neste sentido sera realizada antes da aplicagdo do
revestimento.

11— INSTALACOES ELETRICAS

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410. N3o serdo permitidos, em uma Unica
curva, dngulos maiores que 90° conforme NBR 5410. O nimero de curvas entre duas
caixas néo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposicdo da
NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do
possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

Todas as instalagbes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc.,
cuidadosamente instalados em posicdo e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

A Contratada tera integral responsabilidade no levantamento dos
materiais necessarios aos servicos em escopo, conforme indicados nos desenhos, bem
como os necessarios e suficientes a execugao.

Necessarios & complementagdo de tubulagdes, tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, luvas, curvas, porcas e arruelas, arames galvanizados para
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filagao, material de vedacao de roscas, graxa, talco, etc.

Necessarios a complementacdo de fiagdo, tais como: conectores,
terminais, fitas isolantes, fitas de auto fusdo, massas isolantes e de vedacéao, soldas,
materiais para emendas e derivagoes, etc.

As lampadas localizadas no forro da passarela, serdo de led 10W, bivolt,
branca, formato trabicional(base E-27), incluso fornecimento e instalagdo.

O interruptor devem ser de 127 volts, instalados a 1,10m do piso acabado
e na amperagem indicada em projeto.

As tomadas devem ser do tipo 2P+T, universais 10A e 15A/127V,
instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.

Os circuitos de iluminagdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecao, através da instalagao de disjuntores termomagnéticos serdo do tipo DIN;

Os eletrodutos serao de PVC rigido, com bitola minima de 1/2" (20mm),
de juntas roscaveis e suas conexdes deverdo ser apropriadas, ndo se admitindo unides
ou curvas por calor.

Nas emendas de eletrodutos com quaisquer outros elementos, serdo
utilizadas pecas adequadas, e nas jungdes dos eletrodutos com os quadros deverao ser
utilizadas buchas e arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro
devem ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As curvas e luvas deverdo ser do mesmo material do eletroduto
correspondente.

Poder&o ser utilizados eletrodutos flexiveis desde que suas instalacdes
obedegam as disposigdes da norma brasileira aplicavel (NBR 5410).

As caixas embutidas em alvenaria deverdo ser em PVC de boa
qualidade, ref. Tigre os similar.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicadas nos
desenhos e nos locais necessarios a correta passagem da fiagéo.

Nas instalagbes embutidas, as caixas terdo os seguintes tamanhos:
a) octogonais 3x3": com fundo mével para os pontos de luz no teto;
b) retangulares 4x2": para telefone e tomadas ou interruptores;

c) retangulares 4x4”": onde indicado no projeto.

Os conduites vazios (secos) deverdo ser cuidadosamente vedad?}f

Gr\Sec_Adm\S A 2016:CONTRATOS 2016\Pactos\ELABORACAO\Contratos-aditivos - por ano'2016\36-16 Reforma Férum Rio Branco\Contr,
n. 36-16 Reforma Férum Rio Branco.odt - 33

s



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO }
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD 16.764/2016

quando da construgao e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrugdo e
estarem isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura
passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverao situar-se, no minimo, a 50 cm
da superficie.

Os condutores dos circuitos parciais deverdo ser de cobre eletrolitico ou
flexivel de témpera mole. Devem possuir isolamento termoplastico ndo propagador de
chamas, para 750 volts, obedecendo as seguintes especificagoes de cores:

a) Neutro : Azul-claro;
b) Fases : Vermelho, preto;
c¢) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os fios serdo de condutor de cobre eletrolitico rigido ou flexivel com
isclamento em PVC/70° - 750 volts, com caracteristicas de ndo propagagio de chamas e
de auto-extingdo de fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO,
atendendo a norma NBR-6148, até a bitola de 6mm?2.

Os cabos serao de condutores eletroliticos flexiveis, com isolamento em
PVC/70° - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm?2.

As emendas deverdo ser executadas através de conectores apropriados
e isolados com fita de alta fuséo e fita isolante comum.

As interligagcdes de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos,
etc, serao através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexdes e ligagdes deverdo ser feitas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeito isolamento e 6tima condutividade elétrica.

Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios. A interligagéo dos quadros devera ser feita, sempre, em cabos com um s6
lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndo
deverdo ser submetidos a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a Contratada pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou
elétricas do condutor.

ENFIACAO DOS CONDUTORES
A enfiagdo dos condutores so podera ser executada depois de estar

Vi
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rede de eletrodutos completamente terminada e concluidos os servigos de construcéo,
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilizagao de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocagao de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedagédo que
impecam a penetracao de chuva.

Os condutores s6 deverdo ser enfiados apds conveniente limpeza e
secagem da canalizagao, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou
parafina, passada através da mesma.

Para facilitar a enfiagdo, poderao ser utilizados lubrificantes, tais como:
talco, pedra sab&o, ou equivalentes que n&o prejudiquem o isolamento dos condutores.

Podera ser usado arame como guia, para facilitar a enfiagdo dos
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada
a respectiva tubulacao.

As emendas dos condutores sé poderéo ser feitas dentro das caixas, néo
sendo permitido enfiar condutores emendados.

LIGACOES AOS TERMINAIS

As conexfes de condutores a chave seccionadora, barramentos de
distribuicdo e outros dispositivos elétricos s6 poderdo ser feitas através de conectores
apropriados a cada caso, conforme ja descrito.

As ligagdes dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos
deverdo ser feitas de forma a assegurar resisténcia mecanica adequada, assim como
contato elétrico perfeito e permanente.

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protegao individual dos circuitos de distribuigdo sera feita através de
disjuntores instalados no quadro de distribuigao, padréo DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estdo indicadas no quadro de cargas e
nos diagramas.

TOMADAS
As tomadas serao:
- Tomada 3 pdlos, 2P+T, 20A - 250V, cadigo 54322 da PIAL ou similar. ' 7

!

A/
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Tomada légica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES
Os interruptores serao:
- Interruptores simples 10A - 127V, cédigo 1100 da PIAL ou similar;

12 - SERVICOS DIVERSOS

Devera ser prevista a execugdo de locagdo de andaime metélico, tipo
fachadeiro, inclusive montagem, com plataforma de madeira, com até de 20 vezes
aproveitamento.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitages da fiscalizagdo neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZAGAO, das
perfeitas condigoes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamagdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo serd passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisério.

13 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverdo ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugao da obra em questa}a/’7f
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serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificagdo do INMETRO ou outro sistema de certificagdo de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servigos no ambito da Justiga do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagdo exigida na Resolugéao n°® 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranga, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevengdo de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogéo
de salide e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacgéo de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
Servicos.

Porto Velho, 2 Z de” vl de 2016.
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AVISOS DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 8952/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 12* Regido torna pu-
blico que realizara licitagdo, na modalidade de Pregdo, na forma
eletronica, para contratagdo de empresa especializada na prestagdo de
servigos continuados de manutengdo predial, corretiva e preventiva,
para atender, sob demanda, as 39 (trinta e nove) Unidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 12* Regido.

1 - Prazo: as propostas deverdo ser postadas no site li-
citagdes-¢ do Banco do Brasil até as 17 horas do dia 13/12/2016. A
sessdo para disputa tera inicio as 13:30 horas do dia 14/12/2016. O
horério referéncia ¢ o de Brasilia.

2 - Obtengdo do edital e informagdes: o edital devera ser
retirado no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informagdes poderdo
ser obtidas junto ao Setor de Preparo de Licitagdes no site
www.trt12.jus.br ou pelos telefones (48) 3216-4069 ou 3216-4091,
fax (48) 3216-4016 ¢ e-mail cpl@trtl2. jus.br, no horario compre-
endido entre as 12 ¢ 19 horas.

PREGAO ELETRONICO N° 10.492/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 12* Regido torna pu-
blico que realizara licitagdo, na modalidade de Pregdo, na forma
eletrénica, para registro de pregos de servigo especializado de vi-
gilancia armada na Regido Metropolitana de Florianopolis/SC.

1 - Prazo: as propostas deverdo ser postadas no site li-
citagdes-e do Banco do Brasil até as 17 horas do dia 13/12/2016. A
sessdo para disputa tera inicio as 13:30 horas do dia 14/12/2016. O
horario referéncia é o de Brasilia.

2 - Obtencdo do edital e informagdes: o edital devera ser
retirado no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informagdes poderdo
ser obtidas junto ao Setor de Preparo de Licitagdes no site
www.trt12.jus.br ou pelos telefones (48) 3216-4069 ou 3216-4091,
fax (48) 3216-4016 e e-mail cpl@trt]2.jus.br, no horario compre-
endido entre as 12 e 19 horas.

Florianopolis, 29 de novembro de 2016.
ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Assistente-Chefe do Setor de Preparo de Licitagdes

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 13" REGIAO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2016
AO CONTRATO TRT N° 13/2013

Processo TRT n.° 16.453/2016. Contratante: Tribunal Regional do
Trabalho da 13.* Regido. Contratada: Refriline Refrigeracdo Ltda.
(CNPJ n.° 02.947.911/0001-56). Objeto: Prorroga¢io do prazo de
vigéncia do Contrato TRT n.° 13/2013, conforme previsto em sua
clausula quarta, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de
26/11/2016, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Do reajuste: O valor mensal do contrato serd reajustado, a partir do
dia 26/11/2016, no percentual de 8,2455%, passando de RS 11.743,11
(onze mil, setecentos ¢ quarenta e trés reais e onze centavos), para RS
12.711,39 (doze mil, setecentos e onze reais e trinta ¢ nove centavos).
Data da assinatura: 26/11/2016. Assinam: Aryoswaldo José Brito Es-
pinola, Diretor-Geral, pelo Contratante, ¢ Adaurio Almeida, Diretor,
pela Contratada.

AVISOS DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 23/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 13.* Regido, através de
seu Pregoeiro, avisa que realizara licitagdo na modalidade Pregdo Ele-
trénico, do tipo menor prego, cujo objeto ¢ a aquisi¢do de material
permanente (lavadora de lougas em inox), visando atender as neces-
sidades do Tribunal Regional do Trabalho da 13* Regido, conforme
especificagdes e condigdes constantes do Edital e seus anexos. A li-
citagdo esta prevista para as 09:30h (horario de Brasilia/DF) do dia
14/12/2016. Cépia do Edital estara a disposi¢do dos interessados na
Sala da Comissido Permanente de Licitagdo, instalada na Sede do TRT
13* Regido, situada na Av. Corélio Soares de Oliveira, s/n, Centro,
Jodo Pessoa/PB, bem como estara disponibilizada na Internet, através
dos sites www.trt]13.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br. Outras Infor-
magdes podem ser obtidas no enderego acima citado, nos seguintes
horarios: das segundas-feiras as sextas-feiras das 7:00h as 17:00h, pelo
fone: (83) 3533-6069 ou (83) 3533-6068, bem como por intermédio do
correio eletronico cpl@trt13.jus.br (Protocolo TRT n.° 14.939/2016).

TOMADA DE PRECOS N° 6/2016

Processo TRT n.° 16.957/2016 - A CPL-TRT 13.* Regido, situado na Av. Coralio
Soares de Oliveira, s/n - Centro, Jodo Pessoa/PB, tomna publico que, no dia
15/12/2016, as 14h30min, realizara licitagio na modalidade TOMADA DE
PRECOS, tipo MENOR PRECO, cujo objeto é a contratagao de empresa para s
servigos de fornecimento e instalagao de uma plataforma elevatoria, inclusive
obras civis complementares, no prédio onde funcionaré a Escola Judicial, o Me-
morial e a Biblioteca deste Regional, situado na Avenida Dom Pedro I, 247, Cen-
tro - Jodo Pessoa/PB, conforme especificagdes constantes do Edital ¢ seus anexos,
na forma da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, bem como das normas e condigdes
do Edital, que estara a disposi¢do dos interessados na Intemet, através do site
"www.rt13 jus.br' e na sede deste Regional, na sala da CPL (2.° andar), nos se-
guintes horarios: das segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00 as 17:00 horas.

Jodo Pessoa-PB, 29 de novembro de 2016
TIBERIO ADONYS DE ALMEIDA FIALHO
Presidente da CPL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14" REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N° 31/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° N° 15.164/2016. Con-
tratante: TRT-14* REGIAO. Contratada: UNITECH-RIO COMER-
CIO E SERVICOS LTDA. CNPJ:.32.578.387/0001-54. Objeto: Con-
tratagdo de servi¢o de suporte técnico e garantia de subsistema au-
tomatizado de backup - Tape Library Quantum Scalar i500. Vigéncia:
30 (trinta) meses a contar do inicio da prestagdo dos servigos. As-
sinado:  17/11/2016. Dotagdo orgamentaria: programa de traba-
1h0:02.122.0571.4256.6020, natureza da despesa:339039.27, perfazen-
do o valor global de R$105.000,00. Assinaturas: Raimundo Jos¢ Za-
carias da Costa, Diretor Geral das Secretarias do TRT-14* Regido, e
de outro Sr. Francisco de Assis Bertrand Filho, representante da
contratada.

CONTRATO N° 32/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 13.074/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: CONSTRUTORA ALBU-
QUERQUE EIRELI. CNPJ:24.178.090/0001-73. Objeto: Reforma do
prédio que abriga a 2* Vara do Trabalho de Ariquemes/RO. Vigéncia:
5 (cinco) anos a partir da assinatura do contrato.. Assinado:
22/11/2016. Dotagdo Orcamentaria: programa de trabalho:
02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa: 339039.16, perfazendo
o valor global de R$ 396.500,00. Assinaturas: Raimundo José Za-
carias da Costa, Diretor Geral das Secretarias do TRT-14* Regido, e
de outro, Sr. David Augusto Albuquerque, representante da contra-
tada.

CONTRATO N° 33/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 16.940/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: ANGULO CONSTRUGOES E
COMERCIO LTDA. CNPJ: 04.396.920/0001-21. Objeto: Reforma do
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feijo/AC. Vigéncia: inicio a
partir da assinatura do contrato, perdurando até o pagamento total da
execugdo dos servigos. Assinado: 21/11/2016. Dotagdao Orgamentaria:
programa de trabalho: 02.122.0571.4256.6514, natureza da despesa:
339039.16, perfazendo o valor global de R$ 195.205,48. Assinaturas:
Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor Geral das Secretarias do
TRT-14* Regido, e de outro, Sra. Luciana Magnabosco da Silva ,
representante da contratada.

CONTRATO N° 36/2016

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 16.764/2016. Contra-
tante: TRT-14* REGIAO. Contratada: BORGES COMERCIO E SER-
VICOS LTDA. CNPJ: 07.148.735/0001-06. Objeto: Reforma no pré-
dio que abriga o Forum Trabalhista de Rio Branco/AC. Vigéncia:
inicio a partir da assinatura do contrato, perdurando até o pagamento
total da execugdio dos servigos. Assinado: 22/11/2016. Dotagdo Or-
camentaria: programa de trabalho: 02.122.0571.4256.6514, natureza
da despesa: 339039.16, perfazendo o valor global de R$ 131.600,91.
Assinaturas: Raimundo José Zacarias da Costa, Diretor Geral das
Secretarias do TRT-14* Regido, e, de outro, Sra. Ana Roberia de
Souza Santos, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15" REGIAO
DIRETORIA-GERAL

AVISOS DE LICITACAO
PREGOES ELETRONICOS

PROCESSO N° 375/16-1 - Objeto: Contratagdo de empresa para
prestagio de servicos de agenciamenlo de viagens, compreendendo a
reserva, emissdo, remarcagdo e cancelamento de passagens acreas
nacionais e internacionais. ENVIO DAS PROPOSTAS até as 10h e
INICIO DA DISPUTA as 11h, do dia 13/12/16, no site www.li-
citacoes-e.com.br. Edital e informagdes no referido site ou na Coord.
Licitagdes, Fone: 19-3232-8519, a Rua Dr. Quirino, 1080, 5°, Cam-
pinas/SP.

PROCESSO N° 413/16-1 - Objeto: Contratagio de empresa espe-
cializada para a execugio dos servigos graficos de impressdo e aca-
bamento de 2 (duas) edi¢des da Revista do Tribunal Regional do
Trabalho da 15" Regido. ENVIO DAS PROPOSTAS até as 10h e
INICIO DA DISPUTA as 11h, do dia 13/12/16, no site www.li-
citacoes-e.com.br. Edital e mformacoes no referido site ou na Coord.
Licitagdes, Fone: 19-3232-8519, a Rua Dr. Quirino, 1080, 5°, Cam-
pinas/SP.

SIMONE FUCHS
Assistente de Licitagdes

SERVICO DE CONTRATOS
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n° CP0704/2015-A-04 - Pregio Eletronico. Contrato:
152/2016. Partes: TRT e Engtech Construgdes e Comércio Ltda-ME.
Objeto: execugdo de manutengdes civis no prédio que abriga a FT de
Jat. Fundamento: Lei 8.666/1993. Valor total: R$ 73.271,60. L.O. N°
13.255, de 14/01/16. Classiﬁca@éo:
02.122.0571.4256.3474.3390.39.16.  Empenho: 2016NE002463, de
28/10/2016. Vigéncia: da assinatura até o pagamento da Gltima me-

di¢do. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela em-
presa, Everton Martins de Morais. Data: 09/11/2016.

Processo n° CP0704/2015-A-03 - Pregdo Eletronico. Contrato:
151/2016. Partes: TRT e Engtech Construgdes ¢ Comércio Ltda-ME.
Objeto: execugdo de manutengdes civis no prédio que abriga a VT de
Sdo Jodo da Boa Vista. Fundamento: Lei 8.666/1993. Valor total: R$
81.999,25. L.O. N° 13255, de 14/01/16. Classificagdo:
02.122.0571.4256.3474.3390.39.16.  Empenho: 2016NE002469, de
28/10/2016. Vigéncia: da assinatura até o pagamento da ultima me-
di¢do. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela em-
presa, Everton Martins de Morais. Data: 09/11/2016.

Processo n° CP0704/2015-A-07 - Pregdo Eletronico. Contrato:
155/2016. Partes: TRT e Engtech Construgdes ¢ Comércio Ltda-ME.
Objeto: execugdo de manutengdes civis no prédio que abriga a VT de
Botucatu. Fundamcnto Lei 8.666/1993. Valor total: RS 45.152,33.
L.O. 13.255, de 14/01/16. Classificagio:
02.122.0571.4256.3474.3390.39.16. Empenho: 2016NE002454, de
28/10/2016. Vigéncia: da assinatura até o pagamento da ultima me-
di¢do. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela em-
presa, Everton Martins de Morais. Data: 10/11/2016.

Processo n° CP0704/2015-A-06 - Pregdo Eletronico. Contrato:
154/2016. Partes: TRT e Engtech Construgdes ¢ Comércio Ltda-ME.
Objeto: execugdo de manutengdes civis no prédio que abriga a VT de
Matio. Fundamento: Lei 8.666/1993. Valor total: RS 66.266,46. L.O.
Ne 13.255, de 14/01/16. Classificagdo:
02.122.0571.4256.3474.3390.39.16. Empenho: 2016NE002475, de
28/10/2016. Vigéncia: da assinatura até o pagamento da ultima me-
di¢do. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela em-
presa, Everton Martins de Morais. Data: 10/11/2016.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n° CP0126/2014. Contrato: 91/2014. Espécie: II TA. Partes:
TRT e Walter Vaz dos Santos Junior e Lilian Malanga Costa dos
Santos. Objetos: I) Alterar a redagdo do preambulo do contrato, na
parte relativa a titularidade dos locadores, para constar a empresa
Malanga Santos Empreendimentos Imobilidrios Ltda. Fundamento:
Lei 8245/1991 e Lei 8666/1993. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo
de Almeida e, pela empresa, Walter Vaz dos Santos Junior, Lilian
Malanga Costa dos Santos, Lilian Malanga Costa dos Santos e Vitoria
Malanga Costa dos Santos. Data: 22/11/2016.

Processo n® CP0264/2014. Contrato: 70/2014. Espécie: IV TA. Partes:
TRT e Lideranga Limpeza ¢ Conservagdo Ltda. Objetos: I) reduzir o
valor mensal do contrato para RS 20.139,15 a partir de 01/10/2016;
1) prorrogar a vigéncia por mais 30 meses, de 21/01/2017 a
21/07/2019; III) assegurar a contratada o direito a repactuagdo pre-
vista na clausula 10 do contrato; IV) incluir, a partir de 01/12/2016,
01 trabalhador na fungao de auxiliar odontologico, ao valor mensal de
R$ 4.027.83. Classificacdo: 02.122.0571. 4256.3474. 3390.37.01.
Fundamento: Lei 8.666/1993. LO: 13.255 de 14/01/2016. Empenho:
2015NE000397 de 05/02/2016. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo
de Almeida e, pela empresa, Francisco Lopes de Aguiar. Data:
21/11/2016.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 17 REGIAO

EXTRATO DE CESSAO

Processo 0002197-25.2016.5.17.0500 - Espécie: Segundo Termo Adi-
tivo ao Convénio de Cessdo n° 001/2015; Convenentes: Unido, por
intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 17. Regido
(TRT17), e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assisténcia Técnica e
Extensdo Rural - Incaper; Objeto: Prorrogagdo do Convénio de Ces-
sdo da servidora Eliane Gongalves Manzoli Barbosa Cunha para este
Tribunal, no periodo de 01/01/2017 a 31/12/2017; Data e assinaturas:
14/09/2016 - Desembargador Jos¢ Carlos Risk, pela Unido/TRT17, ¢
o Diretor-Presidente Marcelo Suzart de Almeida, pelo Incaper.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 18 REGIAO

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO: TRT/18" PA n° 23502/2016. CONTRATO: CLC-SEC
071/2016. CONTRATADA: LTA - RH INFORMATICA, COMER-
CIO, REPRESENTACOES LTDA. CNPJ: 94.316. 916/0001-07. OB-
JETO: Aquisicdo de 6 servidores em lamina do tipo "blade", com no
minimo 96 GB de RAM, incluindo instalagio, garantia N suporte
técnico "on-site". PRECO TOTAL: R$ 300.000,00. VIGENCIA: Da
publicagdo até o término do suporte técnico. FUNDAMENTO LE-
GAL: PE n° 147/15/SRP/TRT 2 Regido, Leis 10.520/02, 8.078/90,
12.846/13 e 8666/93; LC 123/06 e Decs. 5450/05 e 7892/13. RE-
CURSOS  ORCAMENTARIOS:  Programa  de  Trabalho:
02.122.0571.1B39.5512. Natureza da Despesa: 4490.52. Nota de Em-
penho Ordinario: 2016NE002294. DATA DE ASSINATURA:
28/11/2016.

PROCESSO: TRT/18* PA n° 12598/2016. CONTRATO: CLC-SEC
072/2016. CONTRATADA: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LT-
DA. CNPIJ: 59.456.277/0001-76. OBJETO: Prestagdo se servigos de
atualizacdo de licenca de softwares e suporte dos produtos Oracle.
PRECO TOTAL: R$ 356.465,76. VIGENCIA: 24 meses a partir da
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL Art. 25, caput, da Lei 8666/93.
RECURSOS ORCAMENTARIOS:  Programa de  Trabalho:
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